

ДОГОВОР

№ ПС - А

Днес, 06.01.2020 година, между

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с административен адрес гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” 4, Булстат 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на община Полски Тръмбеш и Мая Иванова Спирдонова – главен счетоводител, наричана за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна и

и

„КОЕВ – СД” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свищов, ЕИК 104639110, представляван/о от Станислав Петров Димитров, в качеството му/й на управител, наричан/о по – долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна, определен за изпълнител след публикувана обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово”**, във връзка с изпълнение на административен договор № BG06RDNP001-7.007-0047-C01 от 22.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и съгл. утвърден Протокол от 05.12.2019 г. от работата на назначената със Заповед № СА-03-04-10442/5/ от 25.11.2019 г. комисия, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни, срещу определеното в договора възнаграждение, обществена поръчка с предмет **„Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово”**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчката по ал. 1 в съответствие с изискванията на действаща нормативна уредба, одобрения и съгласуван инвестиционен проект, указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и лицата извършващи строителен и авторски надзор, в процеса на изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката и Предлагани ценови параметри – приложения към настоящия договор и изискванията на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на **93 696,87** словом (деветдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и шест

лева и 87 ст.) лв. без ДДС, или 112 436,24 словом (сто и дванадесет хиляди четиристотин тридесет и шест лева и 24 ст.) лв. с ДДС, в това число стойност на СМР-89 235,11 словом (осемдесет и девет хиляди двеста тридесет и пет лева и 11 ст.) лв. без ДДС, или 107 082,13 словом (сто и седем хиляди осемдесет и два лева и 13 ст.) лв. с ДДС и непредвидени разходи е 4 461,76 словом (четири хиляди четиристотин шестдесет и един лева 76 ст.) лв. без ДДС или 5 354,11 словом (пет хиляди триста петдесет и четири лева и 11 ст.) лв. с ДДС в размер на 5% от строителната стойност на строежа, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база протоколи за действително извършени работи, подписани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, лицето, осъществяващо строителен надзор и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал. 1. Промяна във видовете и количествата СМР се извършва **само след съгласуване с ДФЗ-РА** и предоставяне на необходимите документи (заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др) от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрение от лицето осъществяващо строителен надзор, лицето осъществяващо авторски надзор и от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВНИМАНИЕ! ДФЗ – РА ще одобрява и заплаща само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране, като **същите ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП, но само в рамките на 5% -непредвидени разходи от обема на реално извършените СМР на строежа.**

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, след представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на актове, одобрени от строителния надзор на обекта и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** както следва:

(1) Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) платимо в срок до 10 (десет) работни дни след получаването на авансово плащане от страна на **ФОНДА** и след представяне на следните документи:

1. Подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

2. Представена фактура в оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3. Гаранция, в избрана форма от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обезпечаваща цялата сума на авансово предоставените средства със срок на валидност покриваща срока на изпълнение на СМР.

(2) Междинно плащане в размер 50% /петдесет процента/ изпълнени СМР с приспадна аванс в размер на 20% след представяне на акт обр.19 за реално извършени СМР в размер на 50% от строителната стойност на обекта на база на одобрени от лицата упражняващи строителен и авторски надзор и инвеститорския контрол Количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, след приспадане на авансово разплатени стойности на съответните видове и количества СМР и издадена фактура от изпълнителя

(3) Окончателно плащане в размер на 50% (петдесет процента) изпълнени СМР след приемане на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.), без забележки и издадена фактура ще се извършва по реда на чл.44 – 48 от Наредба №12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,

(4) След получаване на уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ за одобрение на разходите за окончателно плащане се представят фактура оригинал от изпълнител по договора за СМР, като в 10 дневен срок Възложителят инициира бюджетни платежни нареждания за плащания директно към банковите сметки на Изпълнител на СМР чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/.

(5) При окончателно плащане се изготвя Протокол обр.19 за 50% изпълнени СМР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на актуваните и действително извършените дейности по договора на база на одобрени от лицата упражняващи строителен и авторски надзор и инвеститорския контрол Количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, след приспадане на авансово разплатени стойности на съответните видове и количества СМР.

(6) Ако при приемане на отделни работи представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и/или строителен надзор, констатира недостатъци, до отстраняването им **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва плащанията по договора, по банков път, с платежно нареждане, по следната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: „Юробанк и Еф Джи България“ АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG43BPBI7941176274501

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по предходната алинея в срок от 3 (три) дни, считано от

момента на промяната. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се счита добросъвестен във всички случаи, в които е платил по посочената банкова сметка, когато не е получено писмено уведомление за промяната и или плащането е извършено преди датата на получаване на уведомлението за промяната.

(9) Всички разходооправдателни документи следва да съдържат следния текст „Разходът е по административен договор № BG06RDNP001-7.007-0047-C01/22.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014-2020 г.“.

(10) Възстановяването от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със следните реквизити:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 62 UNCR75278442880000

(11) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(12) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**) на действително извършени строителни работи.

(13) Сроковете за плащане по ал.1 и 4 се спират, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получи правилно оформени документи.

Чл. 4 (1) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е посочил, че при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнител/и, и частта от поръчката, която се изпълнява от даден подизпълнител, може да бъде предадена самостоятелно на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същият заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Искането по ал. 2 трябва да съдържа най-малко следната информация: идентификационни данни за подизпълнителя, основание и сума на искането за разплащане, вида на изпълнените дейности като самостоятелна част от поръчката, съответстващия на тези дейности дял от поръчката, банкова сметка, по която да се извърши плащането.

(4) Искането по ал. 2 трябва да бъде придружено от документи, доказващи го по основание и размер, в т.ч. протокол, подписан от представители на подизпълнителя и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Към искането по ал. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно, дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на строителството е **90 (деветдесет) календарни дни**, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и предложението от него график, като част от предложението му за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор.

(2) Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(3) Задължение в рамките на срока на договора е участието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при съставяне и подписване на актовете по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждане в експлоатация на обекта (в случай на необходимост).

(4) При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия и др., за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране от подписване на акт обр. 10 до подписване на акт обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен с издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(6) Срокът за изпълнение на договора е периодът от време, считан от началната дата на договора до изпълнението на всички задължения по него, включително гаранционните задължения.

Чл. 6. Дейностите по настоящия договор се извършват на територията на с. Раданово, Община Полски Тръмбеш, Област Велико Търново

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

(1) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на работата.

(2) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на работата, в случай че е изпълнена точно.

(3) Да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приета работа.

(4) Да иска замяната на ръководния състав и/или на член на персонала за изпълнение на строителството с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и професионален опит, в следните случаи:

1. Смърт на лицето;

2. Трайна неработоспособност, пречеща на изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;

3. Прекратяване на правоотношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и съответното лице;

4. При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(5) При възникване на някое от обстоятелствата по предходната алинея, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като посочва конкретните

причини и прилага доказателства за настъпването им. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага експерт, който да замени досегашния.

Чл.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълни възложената му работа качествено и точно, без недостатъци, в договорения срок, в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Да изпълни предвидените СМР добросъвестно и професионално, в съответствие с всички нормативно установени изисквания на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, влязлото в сила разрешение за строеж, одобрения инвестиционен проект, Техническата спецификация, Техническото предложение за изпълнение на поръчката и клаузите на този договор.

(3) Да осигурява и влага в строителството висококачествени материали и строителни продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, Техническата спецификация и Инвестиционния проект. Материалите се доставят с декларации, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

(4) Разходите по време на строителството за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изпълнение на СМР са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Да опазва имуществото в и около обекта, както и да не допуска разрушаване на инженерната инфраструктура, други повреди и разрушения, замърсяване на околната среда, улици, тротоари и т.н. За вреди, причинени на лица или публично или частно имущество при или по повод СМР, отговорността е изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Същият носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи регресна отговорност спрямо **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(6) Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, на основание Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по опазването на околната среда, съгласно Закона за опазване на околната среда и Предложение за изпълнение на поръчката.

(7) Да открива за своя сметка, по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички работи, които са закрити, без да е съставен акт обр.12.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(9) Да съгласува всички налагащи се промени в Подробния линеен график по време на изпълнение на обекта с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(10) Да взема необходимите мерки за опазване на помещения на съществуващи сгради и пътищата, ползвани от него по време на строителството, за което носи пълна отговорност. Да организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни и компетентните органи.

(11) Да поддържа валидна застрахова за професионалната си отговорност, съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му

по настоящия договор на стойност не по-малка от стойността на договора, през цялото време на изпълнение на договора, като в едноседмичен срок преди изтичане на срока на валидност да представи нова застрахователна полица.

(12) Да съхранява цялата строителна документация на обекта през целия срок за изпълнение на договора в съответствие с нормативните изисквания.

(13) Да спазва удостоверените в Заповедната книга на обекта становища и заповеди на лицето, упражняващо строителен надзор, авторския надзор и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(14) Да съставя и заверява екзекутивните чертежи, които трябва да съхранява на обекта и да предоставя на контролните органи Заповедната книга и строителните книжа, съставени при изпълнение на СМР по договора.

(15) Да осигури за своя сметка вземането и изпитването на представителни лабораторни проби във всички случаи, когато това е предвидено в нормативните актове или в Заповедната книга на обекта или водените дневници от лицето, упражняващо строителния надзор.

(16) Да извърши допълнителни проби на изпълнените СМР, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или лицето, упражняващо строителния надзор поискат това, поради съмнение за качеството им. Тези проби са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато покажат отклонение от необходимото качество, и за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато покажат пълно съответствие.

(17) Да допуска на строителната площадка представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, консултанта, осъществяващ строителен надзор и на проектанта, извършващ авторски надзор и да им осигури за своя сметка временни офиси на обекта.

(18) Да осигури и поддържа за своя сметка охрана, огради и наблюдение на обекта.

(19) При възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след получаване на уведомително писмо, се задължава да започне работа по отстраняване на същите без допълнително заплащане, в срок от 5 (пет) календарни дни.

(20) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(21) Да осигури своевременно достатъчен брой изпълнителски персонал със съответстващи на предмета на поръчката и видовете СМР квалификация и опит, гарантиращи качествено изпълнение на СМР.

(22) Да осигури ежедневно техническо ръководство при извършване на СМР, от технически компетентни лица, назначени на трудов договор, за целия период на изпълнение на договора.

(23) За всички видове работи, подлежащи на закриване, да уведомява своевременно лицата извършващи строителен и авторски надзор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и лицата упражняващи инвеститорски контрол, като осигури възможност за тяхното приемане и разрешаване на закриването, като приемането се отразява в съставените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и двустранно подписани актове и протоколи за видове работи подлежащи на закриване.

(24) Да осигури необходимите за извършването на работите - строително оборудване и механизация.

(25) Да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътя и териториите, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изпълнение на поръчката, включително измиването им с вода.

(26) Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има

опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството.

(27) При изпълнение на СМР да не нарушава и прекъсва учебния процес, като основните видове дейности изпълнявани във време, в което няма да възпрепятства учебната дейност.

(28) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) При извършването на дейността да спазва изискванията на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., относими към дейностите, които поражда договора за обществената поръчка; условията към финансираните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, както и изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. за относимите дейности.

(2) Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да не допуска осъществяването на корупционни схеми и практики при възлагането и при изпълнението на обществени поръчки за дейности, включени в проекта. За корупционни практики се приемат също така всякакви действия, при които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с Договора, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с Договора с РА наДФЗ.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на Договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите служители не трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информацията относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на Договора. Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на Договора с РА наДФЗ информацията, която им е била предоставена, и която е резултат от проучванията, тестовите и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на Договора.

(6) Да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и други контролни органи, като осигури присъствието на негов представител, да осигури достъп до строителната площадка, преглед на цялата документация, да съдейства при вземане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на договора за СМР.

(7) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(8) Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с предмета на поръчката, включително изискванията на Законодателството на Европейската общност.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностни лица (или упълномощени консултанти), които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2) Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни и предаде възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

(3) Във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода на изпълнението и да изисква некачествено изпълнените работи да бъдат отстранени или поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Да удържа от дължимите плащания начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение.

(5) Да откаже да приеме извършените работи при установяване на отклонения от качеството на извършените работи и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от необходимите документи, сертификати и строителни книжа, или че са изпълнени в отклонение от договора.

(6) При възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, да изиска дефектите да бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без допълнително заплащане.

(7) Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи).

(8) Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение на клаузи от договора, от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) Да откаже заплащането:

1. На некачествено изпълнени строително-монтажни работи до отстраняването на недостатъците и дефектите, ако са отстранени;

2. На изпълнени строително – монтажни работи, за които не са представени изискваните се от нормативната уредба и от настоящия договор документи, вкл. за вложените материали и скритите работи, до тяхното представяне;

3. На изпълнени строително – монтажни работи, допълнително възникнали по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. На некачествено изпълнени строително-монтажни работи, ако недостатъците не могат да бъдат отстранени;

5. На некачествено изпълнени строително – монтажни работи, чиито дефекти са отстранени, но **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не извърши предписаната от лицата извършващи строителен и авторски надзор, инвеститорски контрол и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поправка и/или не спази указания от тях начин за отстраняване на дефектите и/или определения

срок за поправката.

6. Ако строителната площадка не е почистена от строителни отпадъци и излишни земни маси – до почистването или има нарушени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и невъзстановени подземни комуникации – до възстановяването им.

(10) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на междинното или окончателното плащане по настоящия договор.

(11) Да откаже смяната на ръководния състав и/или на член на персонала за изпълнение на строителството, поискана от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако лицето не отговаря на изискванията.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да предостави достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до строителната площадка за времето, предвидено за изпълнение на СМР - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;

(2) Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи (разрешение за строеж, одобрения инвестиционен проект и др.), информация и разрешителни, позволяващи изпълнението на предмета на настоящия договор;

(3) Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, които са от неговата компетенция, както и да проведе своевременно всички административни процедури, предшестващи и обезпечавачи строителството по настоящия договор;

(4) Да приеме в срок изпълнените работи;

(5) Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(6) Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено, чрез уведомително писмо, при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

(7) Преди започване на строителните работи по проекта, да сключи договор с регистрирано лице за изпълняване на строителен надзор, авторски надзор и да определи лице, което да упражнява инвеститорски контрол по време на строителството;

(8) Преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да извърши пълна документална проверка и проверка на място, за удостоверяване на извършеното на заявените за плащане дейности, на база сключения договор на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или други приложими документи. Проверката се осъществява от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или екипа за управление на проекта. Всяка документална проверка и проверка на място задължително се документират и доказателството за извършената проверка се съхранява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 3 години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ПРСР 2014-2020 г.;

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство;

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да участва в процеса по съставяне на актовете по време на изпълнение, приключване и отчитане на строителството.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 13. (1) В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи, установяването на подлежащите на разплащане СМР се извършва периодично с подписване на Протоколи за приемане на извършени скрити СМР, подписани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и консултанта, извършващ строителен надзор на обекта, а при необходимост и авторски надзор по Наредба № 3/2003г. Протоколът за приемане на действително извършените СМР, се изготвя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и консултанта на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра и на електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се прилага и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР.

(2) При завършване на строително-монтажните работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и консултанта, осъществяващ строителен надзор, да направят оглед и да приемат извършената работа.

(3) Подписването от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на Протокол за приемане на извършени СМР, се извършва след пълна проверка на място и по документи.

Чл. 14. (1) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(2) В случаите по предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разполага с едно от следните права по избор:

1. да определи подходящ срок, в който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да поправи работата си за своя сметка;

2. да отстрани сам за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;

3. да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора.

Чл. 15. За удостоверяване изпълнението на завършените видове строителни и монтажни работи се съставят и всички изискуеми, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, актове и протоколи.

Чл. 16. (1) Окончателното приемане на извършените строително – монтажни работи, се извършва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.)

(2) Окончателното приемане на изпълнението по настоящия договор, се извършва с издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 17. (1) Гаранция за авансово предоставените средства

За обезпечаване на авансовото плащане **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** след откриване на строителна площадка, представя гаранция/обезпечение за авансово предоставените средства в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора за строителство, поискано от Изпълнителя в една от следните форми:

Депозит на парична сума по банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Община Полски Тръмбеш.

Централна кооперативна банка
IBAN: BG 08 CECB 97903310223300
BIC: CECBBSF

Банкова гаранция със срок на валидност покриваща срока на изпълнение на СМР. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение при писмено искане на Възложителя.

Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава при междинно плащане в 3-дневен срок

(2) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на настоящия договор.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, вкл. при възникване на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на неустойки.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, равна на размера на начислените неустойки в настоящия договор, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е надвишил срока за изпълнение.

(5) При едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да търси допълнително обезщетение, когато размерът на гаранцията не покрива нанесените вреди от неизпълнението и предвидените в договора неустойки.

(6) В случаите на усвояване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на суми от гаранцията за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови пълния размер на гаранцията.

(7) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по чл. 5, ал. 6 от договора.

(8) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не възстанови размера на гаранцията в горепосочените случаи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати с едностранно волеизявление и без предизвестие този договор и да задържи останалия размер на предоставената гаранция за изпълнение.

(9) В случай че е представена банковата гаранция и срока ѝ изтича, преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(10) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени виновно от действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(11) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно

неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(12) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за добро изпълнение.

(13) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

Чл. 18. (1) Изпълнителя се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да организира материални и човешки ресурси и да започне работа по отстраняване на дефектите в срок 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок. След отстраняването **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава обекта почистен и в добро естетическо състояние с минимални следи от осъществените СМР по рекламацията. Влаганите материали при отстраняване на дефектите следва да отговарят на изискванията към материалите по настоящия договор.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти, като се позовава на некачествени материали, изтекъл срок на годност на вложените материали или др.

(4) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

(5) С отстраняването на дефектите и недостатъците от друго физическо или юридическо лице, съгласно предходната алинея, не се прекратяват гаранционните срокове по настоящия договор, както и задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да отстранява появилите се дефектите и недостатъците по време на гаранционните срокове.

(6) При отказ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да заплати разходите за отстраняването на дефектите и/или недостатъците, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща разноските по отстраняването им от гаранцията за изпълнение на договора.

(7) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което обектът не е функционирал, поради възникнал и неотстранен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дефект.

VIII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 19. (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от лицата извършващи строителен и авторски надзор, както и от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и определени от него лица в качеството им на инвеститорски контрол. В изпълнение на правомощията им, предписанията са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**,

доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна уредба, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

(2) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга и предписанията на упражняващия авторски надзор проектант са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

1. Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2. Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;

3. Изготвянето и съхраняването на документацията по изпълнението на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ;

4. Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;

5. Уреждане на трудово-правните отношения с целия персонал, ангажиран с изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

6. Риска от погиване или повреждане на строителните материали и/или строителна техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат на случайно събитие или виновни действия на трети лица, от датата на започването до датата на завършване на СМР.

7. Действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

8. За всички действия или бездействия на своите работници и служители.

9. За всички действия или бездействия на своите доставчици.

10. За безопасността на работници и служителите изпълняващи своите служебни/трудова задължения на обекта.

11. За загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, в следствие на изпълнение предмета на договора през времетраене на строителни работи.

12. Неявяване за подписване акт образец №2 по Наредба № 3/2003г. или отказ да го подпише.

Чл. 21. При забава в плащането на дължимата парична сума, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи обезщетение по реда на чл. 86 от Закона за задълженията и договорите.

Чл. 22. (1) При забава в срока за завършване и предаване на работите по настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) от общата цена без ДДС по чл. 2, ал. 1 от този договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената без ДДС. Сумата на неустойката се внася по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди извършване на окончателното плащане.

(2) При отказ да подпише акт обр.2 по Наредба № 3/2003г. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от цената по чл.2, ал.1 без ДДС.

Чл. 23. (1) При пълно неизпълнение на възложената работа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на стойността по този договор, посочена в чл. 2, ал. 1.

(2) При некачествено извършени СМР, които не могат да бъдат поправени освен

възможностите предвидени в чл. 265 от Закона за задълженията и договорите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в двоен размер от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) При частично изпълнение и/или лошо изпълнение на СМР по предмета на настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 30 % от общата стойност без ДДС, посочена в чл. 2, ал. 1 от договора. Сумата на неустойката се удържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при извършване на междинното или окончателното плащания.

(4) Ако недостатъците констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по договора не бъдат отстранени в договорения срок от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(5) При неизпълнение на други задължения по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 500 (петстотин) лв., за всяко констатирано нарушение. Сумата на неустойката се удържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при извършване на междинното или окончателното плащания.

Чл. 24. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

Чл. 25. В случай, че по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Управляващият орган не верифицира разходи, платени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, констатирани като неправомерно изплатени суми, същият дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това. При невъзстановяването им, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се удовлетворява по общия ред - покана за доброволно изпълнение и пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 26. Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно и което съществено затруднява изпълнението по начин и в степен, че реализирането на задължението, въпреки „непреодолимата сила“ противоречи на справедливостта и добросъвестността.

Чл. 27. Не представлява „непреодолима сила“ събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства.

Чл. 28. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие, чрез подписването на Акт, обр. 10 за спиране на строителството. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват (с Акт, обр. 11 за възобновяване на строителството) изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

XI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 29. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, от момента на предоставянето на достъп до строителната площадка за изпълнение на СМР до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (*Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*).

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане срока на договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. при незапочване на строителството в едномесечен срок от датата на откриване на строителната площадка;
5. по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато след започване на работа и на всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установи/ят:
 - а) че има несъответствие с предложената строителна програма;
 - б) отклонение от приложения подробен линеен график;
 - в) други отклонения от предвидените в договора ангажменти.
6. в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
8. От страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни част или целия обем на поръчката, с едностранно писмено предизвестие;
9. в други случаи предвидени в закон;

(2) В случаите на ал. 1, т. 4 за незапочване на работата се счита непредприемането на действия съобразно предложения подробен линеен график за изпълнение на поръчката или предприемане на частични или такива действия, които показват отклонение от одобрения подробен линеен график за изпълнението на поръчката. На 15-тия ден, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** за незапочването или изоставането. Ако до 30-тия ден **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не приведе изпълнението в предвидения график, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предприема действия по прекратяване на договора. Прекратяването на договора става едностранно от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, който изготвя протокол с установяване на незапочването на дейността или започването на частични дейности в драстично отклонение с приетия подробен линеен график.

(3) В случаите на ал. 1, т. 5 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дава 15 дневен срок на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да приведе изпълнението на обекта в съответствие с поетите ангажименти и ако в този срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не приведе обекта в състояние, съобразно поетите ангажименти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора с едностранно уведомление.

(4) В случаите на ал. 2 и ал. 3 от настоящия член, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може и да не прекрати договора, ако прецени и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** докаже, че временните отклонения и междинното забавяне могат да бъдат преодолени и крайният срок ще бъде спазен, както и качествено и количествено изпълнение на обекта на договора. Във всички случаи обаче, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото на преценка и може да прекрати договора по реда на ал. 2 и ал. 3 на настоящия член, независимо от обосновката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без предизвестие в следните случаи:

1. при виновна забава на изпълнението от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с повече от 10 (десет) дни;

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ползва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или не е уведомил **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** за включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора;

3. при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**;

4. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**;

5. при системно неизпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**;

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора едностранно с 3-дневно предизвестие, без дължими неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности по изпълнение на договора.

Чл. 32. При прекратяване действието на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в срок от 2 (два) работни дни е длъжен да напусне строителната площадка, след като предприеме всички действия, необходими за обезопасяването на обекта и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, свързани с изпълнението на СМР, в това число изготвените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички стоки и материали, доставени и заплатени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 33. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изпълнил част от работата и тя е полезна за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, последният дължи парична сума съответна на изпълнението.

Чл. 34. При прекратяване изпълнението на поръчката от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради недостиг на финансови средства или по други обективни причини, същият дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на изпълнените до момента на прекратяването работи, без да дължи неустойка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ХІІІ. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

Чл. 35. Независимо от клаузите на настоящия договор, при определяне или възникване на нови правила от финансиращия орган, установени в негови документи, същите имат предимство пред клаузите на настоящия договор и се изпълняват по този ред. По реда на тази разпоредба не може да се променя предмета на договора. Изменението става по реда на чл.116 от ЗОП, в това число при условия описани в чл.2, ал.3 от настоящия договор.

Чл. 36. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби.

Чл. 37. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 38. (1) Отделните клаузи от настоящия договор се тълкуват в съответствие със законите и действащите в Република България разпоредби, като всички действащи и влезли в сила нормативни актове, след подписване на настоящия договор, имат задължителна сила за страните.

(2) Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 39. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен по изключение при спазване на условията на ЗОП.

Чл. 40. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля с допълнителни споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл. 41. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 42. Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява своите задължения по същия начин.

Чл. 43. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между страните по него са валидни, когато са изпратени на езика на договора писмено, чрез препоръчана поща /с обратна разписка/, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За целите на настоящия договор, данните на страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Адрес за кореспонденция:

Община Полски Тръмбеш

Гр. Полски Тръмбеш

ул. "Черно море " № 4

Телефон: 06141/4133

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Адрес за кореспонденция: *гр. Свищов, ул. „Студентска“ № 1*

Тел.: *0631/60573*

Факс:

Ел. поща: *koev_sd@abv.bg*

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на постъпване в ел. система – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация.

Чл. 44. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 45. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл. 46. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация;
2. Предложение за изпълнение на поръчката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него;
3. Предлагани ценови параметри на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него.

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - 2 (два) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и 1 (един) за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ДОГОВАРЯЩИ:

Съгласувано с юрист...

Замислено на основание
ст. 36а, ал. 3 от ЗОП

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Замислено на основание
ст. 36а, ал. 3 от ЗОП

Георги Чакъров - Кмет

2. Замислено на
основание ст. 36а, ал. 3
от ЗОП

Мая Спирдонова - Гл. счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Замислено на основание
ст. 36а, ал. 3 от ЗОП

Замислено на основание
ст. 36а, ал. 3 от ЗОП

ДО
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” №4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Станислав Петров Димитров,
в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на „КОЕВ – СД“ ООД,

(наименование на участника)

с ЕИК 104639110, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов,
ул. „Студентска“ №1 - участник по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв. 77 по ПУП на с. Раданово”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето Предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв. 77 по ПУП на с. Раданово”

➤ Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя за изпълнение на договора.

➤ Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

➤ Уверяваме, че при подписването на договора по искане на възложителя ще представим всички актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

➤ **Предлагаме срока за изпълнение на поръчката да е 90 календарни дни.**

(Срокът за изпълнение се посочва в цяло число)

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

➤ Съгласни сме гаранционните срокове за предвидените СМР, да са в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

➤ Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас при изпълнение на Строително-ремонтни и монтажни работи се задължаваме стриктно да изпълняваме мерки за безопасност на строителната площадка, като своевременно ограждаме и прекъсваме достъпа на външни лица до работните площадки.

➤ Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

➤ Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

➤ За целия срок на договора се ангажираме да поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.

➤ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

➤ Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

➤ Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявата и указанията за възлагане на обществената поръчка.

➤ Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

➤ Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.

➤ Удостоверяваме и потвърждаваме, че разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

➤ Предлагаме следните технически лица, които ще участват при изпълнение на обществената поръчка

<i>Позиция, имена</i>	<i>Диплома/ удостоверение №, дата специалност</i>	<i>Професионален опит /място на работа, период на работа/</i>	<i>брой и наименование на обекти/строежи в които е участвало посоченото лице</i>

Технически ръководител на строежа : Милен Богомилов Желязков	Диплома с-я А- 90 №013341, рег.№3527/65 29.06.1990 г. , издадена от Техникум по строителство "Г.Димитров"- гр.Велико Търново Средно специално образование Специалност: Строителство и архитектура Квалификация: Техник по строителство и архитектура	29 г. трудов стаж по специалността: - В „КОЕВ –СД” ООД - от 2012 до момента – Строителен техник, - организира и контролира дейностите по изпълнение на СМР, ЗБУТ и контрол по качеството. Назначен на трудов договор. -В „Нове Петков“ ЕООД – от 2011г. до 2012г. – техн.р-л на обект. -„ЕСМИ Инженеринг“ АД – от 2008г. до 2011г. техн. р-л на обект. - „Свилоса“ АД –от 2000г. до 2008г.- Специалист контрол по строителството - ТВ под.58210 – гр.Г.Оряховица – от 1995г. до 2000г.- техн. р-л на обект	1.„Спортна и детска площадки”, УПИ XI, кв.8 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш- Възложител: Община Полски Тръмбеш. 2.„Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ”Радост” гр.Свищов -Възложител: Община Свищов 3.„Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“ – Възложител: Община Свищов
---	---	---	---

Геодезист: инж.Валентин Любомиров Русанов	Диплома с-я УАСГ-2002 №98 / 04.02.2002 г. Висше -инженер-магистър Специалност: геодезия Агенция по кадастъра – правоспособно лице – Заповед №РД-15-17 /02.03.2005 г. гр.София -АК Проектант с ППП - №03309 на КИИП	- ЕТ „Геоланд – В.Русанов” – 2005 г. до момента – управител, геодезист, дейности по кодостъра, проектант по част „Геодезия“и „Регулация” в устройственото планиране. -„Свилоса”АД - 09.2004 – 06.2006г. – Началник отдел „Строителство и строителен контрол”; 2002-2004г. – специалист „Кадастър”.	1.„Спортна и детска площадки”, УПИ XI, кв.8 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш- Възложител: Община Полски Тръмбеш. 2.„Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ”Радост” гр.Свищов -Възложител: ОбщинаСвищов 3.„Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“ – Възложител: Община Свищов
--	---	---	--

Координатор по безопасност и здраве в строителството: инж.Станислав Петров Димитров	Диплома с-я А88 №003694 / 30.07.1991 г. – ВИАС -София Магистър Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология Удостоверение №835 / 16.03.2019г. –Координатор по безопасност и здраве – ЦПО „Европартнер“ ЕООД	27 г. в строителството: - „Коев-СД“ ООД от 2005 г. до момента – управител стр.инженер.; Назначен на трудов договор. - Община Свищов - 1999 г.-2005 г. – зам.кмет БИИР; - „ЕТ- Петър Коев” -1996 - 1999– стр. инженер – РНС ; - ДФ „Свилоза” Свищов - 1992 - 1995 г. – специалист, началник отдел ”Пир” ; - Община Свищов - 1991 г.-1992 г. – специалист НС.	1.„Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“ - Възложител- Община Свищов 2.„Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ”Радост” гр.Свищов -Възложител: ОбщинаСвищов 3.Енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС за жилищна сграда със следния административен адрес : гр.Свищов, ул.”Черни връх”№79 с Възложител Община Свищов и Сдружение на собствениците .
---	---	--	---

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Експерт - контрол върху качеството: Димитър Петров Димитров	Диплома с-я В-92 №039116, рег.№3 / 02.07.1992 г. , издадена от ТИС"П.Пенев" гр.Русе; Средно специално образование Специалност: Строителство и архитектура Квалификация: Строителен техник Удостоверение №03303/31.10.2019 г.-„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност”, издадено от „Строителна квалификация”ЕАД –КСБ;	27 г. трудов стаж по специалността: -В „КОЕВ –СД” ООД - от 2005 до момента – Управител, организира и контролира дейностите по ЗБУТ и контрол по качеството ; Назначен на трудов договор. В „ЕТ- Петър Коев” – от 1992г. до 2005 г.– стр. техник.	1.,„Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ ”Радост” гр.Свищов - Възложител: ОбщинаСвищов 2.,„Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“ - Възложител- Община Свищов 3.Енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС за жилищна сграда със следния административен адрес : гр.Свищов, ул.”Черни връх”№79 с Възложител Община Свищов и Сдружение на собствениците .
---	---	--	--

ВАЖНО! Освен информация за доказване на изискванията към експертите, подлежащи на оценка, следва да се представят и документи към настоящото предложение за изпълнение на поръчката, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, специфичен професионален опит и участието в договори/услуги/проекти/дейности за определен брой строителни обекти/строежи на всеки един от посочените експерти!!!)

➤ **С настоящото предложение представяме Линеен график и График/диаграма на работната ръка на договора, в който са посочени срокове за изпълнение за всяка от дейности по КСС на изпълнение, предлагани от нас.**

Забележки: При изготвянето на Линеиния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия:

Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и съответства на техническите спецификации.

Графикът следва да бъде изготвен по дейности на строителство и в него следва да са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за участие в процедурата.

Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна

линия и ниво с подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която следва да се изготви графика.

От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от работите.

Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците

Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.

Обяснителната записка към графика трябва да съдържа обосновка на сроковете и други пояснения на графичната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника.

Графикът да включва следните графи: № по ред за всяка позиция от КС, наименование на позицията, ед.м., обем на работа, норма време за ед.СМР, брой работници, човекочасове, човеко дни, брой календарни дни, разпределение по календарни дни.

ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и показателите за оценка (указания за разработване) на офертите според посоченото в методиката за оценка/.

ВАЖНО! Представя се и на електронен носител (диск) в не редактируем формат (например PDF или еквивалент).

Дата:

15/ 11 / 2019 г.

Име и фамилия

Станислав Димитров

Подпис на упълномощеното лице


Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Длъжност

Управител

Наименование на участника

„КОЕВ – СД” ООД



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ДО
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” №4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „КОЕВ – СД“ ООД¹
с адрес: гр. Свищов, ул. „Студентска“ №1
тел.: 0631 60573, e-mail: koev_sd@abv.bg
ЕИК: 104639110,
ДДС №: BG104639110

Разплащателна сметка:
IBAN сметка BG43BPBI79411076274501
BIC код на банката BPBIBGSF
Банка: „Юробанк и Еф Джи България” АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово”**

Декларирам, че търговското дружество, което ръководя, желае да участва в избора на изпълнител на поръчката, при условията, упоменати в обявата и приети от нас.

Настоящото предложение е изготвено на база представените технически спецификации.

Общата цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на **93696,87** словом (деветдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и шест лв. 87ст.) лв. без ДДС, или **112436,24** словом (сто и дванадесет хиляди четиристотин тридесет и шест лв. 24 ст.) лв. с ДДС, в това число стойност на СМР – **89235,11** словом (осемдесет и девет хиляди двеста тридесет и пет лв. 11ст.) лв. без ДДС, или **107082,13** словом (сто и седем хиляди осемдесет и два лв. 13ст.) лв. с ДДС и непредвидени разходи **4461,76** словом (четири хиляди четиристотин шестдесет и един лв. 76ст.) лв. без ДДС, или **5354,11** словом (пет хиляди триста петдесет и четири лв. 11ст.) лв. с ДДС в размер на 5% от строителната стойност на строежа.

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качественото изпълнение на

¹ Посочва се наименованието на участника

договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

Ние се задължаваме, ако нашето предложение бъде прието, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени строителни работи.

Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Приложения (окомплектовани заедно с настоящата оферта)

1. КСС – образец №9а;

2. Анализи на единичните офертни цени за всяка от позициите от КСС – в оригинал, подписани и подпечатани от участника.

ВАЖНО! Представя се и на магнитен носител (CD или DVD), на който попълнения и подписан ОБРАЗЕЦ № 9 е сканиран и записан в PDF формат и приложени Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 9А, заедно с единични анализни цени и в електронен формат **exl или еквивалент.**

Наименование на участника

КОЕВ – СД” ООД

Име и фамилия на представителя на участника

Станислав Димитров

Длъжност

Управител

Подпис

Дата: 15.11.2019 г.


Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ		Община Полски Тръмбеш			
Име на проекта		„Футболно игрище на малко поле“ , УПИ I-533, кв. 77 по ПУП на с. Раданово”			
Идентификационен № на проекта		BG06RDNP001-7.007-0047			
№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Количество	Ед.цена, лв.	Стойност, лв.
1	Изкоп с багер в т.з.п при нормални условия с дълбочина до 50 см	м3	500,00	5,94	2970,00
2	Извозване на пръст на разстояние до 10 км	м3	500,00	4,28	2140,00
3	Изкоп за подравняване и оформяне на изкопа и превоз с ръчна количка до 30 м	м3	20,00	21,62	432,40
4	Изкоп за основи с ширина до 0.60 и дълбочина до 2 м в т.з.п на ограда	м3	20,00	11,59	231,80
5	Превоз с ръчна количка до 50 м	м3	20,00	10,03	200,60
6	Доставка и полагане на бетон в основи и бордюри В 20	м3	30,00	145,01	4350,30
7	Доставка и монтаж на арматура Ст А I и Ст А III в основи	кг	422,00	1,81	763,82
8	Направа настилка от фракция с дебелина 20 см /трамбована/	м3	220,00	22,42	4932,40
9	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см вкл. дилатационни фуги	м2	1001,00	30,39	30420,39
10	Циментова замазка с дебелина 5-6 см	м2	1001,00	0,21	210,21
11	Настилка от изкуствена трева с височина минимум 40 мм на лепило с пясъчна засипка за футболно игрище върху бетонова основа.	м2	1001,00	17,12	17137,12
12	Кофраж бордюри /ограда/	м2	107,20	18,65	1999,28
13	Арматура за бордюри	кг	250,00	1,81	452,50
14	Доставка и монтаж метални колони и укрепващи профили	кг	1980,00	3,17	6276,60
15	Доставка и монтаж оградни пана с Н = 3.60 м с PVC покритие	бр	68,00	208,45	14174,60
16	Доставка и монтаж оградни пана с Н=4 м с PVC покритие	бр	5,00	231,61	1158,05

17	Доставка и монтаж на футболни врати с размери 300/200/100 см изработени от поцинкован стоманен профил ф 76 мм прахово боядисана в бяло с монтирани директно в профила куки за закрепване на мрежа - 5 мм мрежа от полиестер.	бр	2,00	692,52	1385,04
	ВСИЧКО :				89235,11
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ			5%	4461,76
	ВСИЧКО С НЕПРЕДВИДЕНИ				93696,87
	ДДС			20%	18739,37
	ОБЩО С ДДС				112436,24

Наименование на участника	КОЕВ – СД” ООД
Име и фамилия на представителя на участника	Станислав Димитров
Длъжност	Управител
Подпис	

Заложено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата: 15.11.2019 г.

