




ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

☎ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
✉ obshtina_pt@abv.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>



ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ „Ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речното легло на р. Елийска през гр. Полски Тръмбеш“, по проект е-МС code ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речното легло на р. Елийска през гр. Полски Тръмбеш“, по проект е-МС code ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по гореописаната обществена поръчка, на основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви предоставям следните

РАЗЯСНЕНИЯ

Въпрос № 1:

- ✓ Съгласно Техническите спецификации, т. 5.2

Трябва да се предвиди осигуряването на фронт за работа през зимните месеци или съответното прекъсване, но в рамките на общия срок за изпълнение на поръчката. Строителството на обекта трябва да стане през периода на лятното маловодие.

- ✓ Съгласно документацията за обществената поръчка – т.7

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Съгласно предложението на изпълнителя, но не повече от 305 (триста и пет) календарни дни и не по-късно от 09.12.2019 година.

- ✓ Съгласно обяснителна записка към част ПБЗ –

КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Наложително е строителството да не засяга месеците с високи водни стоежи. График за изпълнението на СМР е даден към проекта и обхваща 4 месеца.

Той може да бъде актуализиран от фирмата изпълнител на проекта в зависимост от финансирането, етапността на обекта и други условия.

Ако участник предложи срок за изпълнение по-дълъг от срока, съгласно Обяснителна записка по част ПБЗ, но в рамките на максимално допустимия от 305 календарни дни, това ще се счита ли за несъответствие с Предварително обявените условия и ще доведе ли до отстраняване на участника на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП?

Отговор на въпрос № 1:

При изготвяне на предложението за изпълнение на поръчката, всеки участник следва да се съобрази с поставения от Възложителя срок за изпълнение на поръчката.

В документацията за участие по настоящата обществена поръчка Възложителят е поставил максимален срок за изпълнение на поръчката - 305 календарни дни и не по-късно от 09.12.2019 година.

Въпрос № 2

Съгласно дефинираното от Възложителя в документацията: Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнението чрез СМР следва да се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с текста в Техническата спецификация: Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се извърши по КСС, предложена в офертата на изпълнителя, настоящите технически спецификации и инвестиционен проект“ въпросът ми е:

Изготвените инвестиционни проекти за обекта, ще се считат ли за част от Техническата спецификация за обекта?

Отговор на въпрос № 2

Изготвените инвестиционни проекти за обекта са част от документация за обществената поръчка, както и Техническата спецификация, и двата документа са неразделни и се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Въпрос № 3

Ако отговорът на въпрос 2 е, че не се считат, то в този случай Инвестиционните проекти за обекта попадат ли в хипотезата на „предварително обявените условия на поръчката“, съгласно дадената от Възложителя дефиниция?

Отговор на въпрос № 3

Инвестиционните проекти за обекта попадат в хипотезата на „предварително обявените условия на поръчката“.

Въпрос № 4

В документация за участие е включен следния текст: Трябва да се предвиди осигуряването на фронт за работа през зимните месеци или съответното прекъсване, но в рамките на общия срок за изпълнение на поръчката.

Моля да уточните, прекъсването трябва ли да е предварително заложено от участника с Линейния график в офертата или това ще се извършва съгласно конкретната обстановка на обекта, по време на изпълнението?

Моля да разясните при прекъсване ще се следи ли да не се надвишава общия срок предложен от участника, или се има предвид крайния срок, заложен по проекта – 09.12.2019г.?

Отговор на въпрос № 4

В документацията за участие по настоящата обществена поръчка Възложителят е поставил максимален срок за изпълнение на поръчката - 305 календарни дни и не по-късно от 09.12.2019 година.

Спиране на строителството е допустимо единствено при условията на Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

В линейния график, част от предложението за изпълнение на поръчката, участниците трябва да предвидят и дни с неблагоприятни условия за работа.

С УВАЖЕНИЕ,

**КМЕТ НА ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:**

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/

