

ДОГОВОР № ПС-1

Днес 30.05.2019 г. между

Община Полски Тръмбеш, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет, наричан по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** и Мая Иванова Спирдонова – главен счетоводител наричани по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** и

„ИМСТИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Елена Янкова» № 8, **ЕИК 128560059** представлявано от Христо Атанасов Христов, наричан по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, във връзка с избора на изпълнител чрез събиране на оферти с обява, и утвърден от Кмета на Община Полски Тръмбеш протокол на комисия, назначена със Заповед № СА-03-04-2377/7/ от 08.05.2019 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш и на основание чл.194, ал.1 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следните строителните и монтажни работи (СМР) на обект: **„Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово”- етап І- Спортния сектор с два от основните алеини подхода към него, както и прилежащите около него настилки**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълнява Работите по ал. 1, така, както са описани във и съгласно условията на Документацията за участие в обществената поръчка, включително, но не само Техническата спецификация, техническата и ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от Договора и така, както е посочено в Договора, и при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на поръчката е **99 календарни дни**. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(2) Задължение в рамките на срока на договора е участието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при съставяне и подписване на актовете по Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждане в експлоатация на съответния обект (в случай на необходимост).

(3) При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране от подписване на акт обр. 10 до подписване на акт обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен с подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа.

Заличено на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.3. (1) Общата стойност на договора е в размер на **129 902,09** /сто двадесет и девет хиляди деветстотин и два лева и девет стотинки/ **лева без ДДС** или **155 882,51** лв./сто петдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и два лева и петдесет и една стотинки/ **с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор, формирана както следва:

№	Вид на разхода	лева без ДДС /цифром/
1.	Извършване на СМР	123 716,28
2	Непредвидени разходи до 5% за СМР	6 185,81
	ОБЩО (1+2):	129 902,09

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база протоколи за действително извършени работи, подписани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, лицето, осъществяващо строителен надзор и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал. 1.

Чл.4. Начин на плащане:

(1). **Авансово плащане 20%** от стойността по чл. 3 от настоящия договор, платимо в срок до 20 (двадесет) дни след представяне на следните документи:

а) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

б) представена фактура в оригинал от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

(2). **Междинно плащане** - 80 % (осемдесет процента), като пропорционално се приспада аванса. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на актуваните и действително извършени дейности от стартиране на изпълнението на дейностите по договора на база на представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор, лицето осъществяващо авторски надзор, инвеститорския контрол и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, след приспадане на авансово разплатени стойности на съответните видове и количества СМР.

(а). Стойността на авансовото и междинното плащане не може да надвишава 80 % от стойността на договора.

(б). Ако при приемане на отделни работи представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и/или строителен надзор, констатира

недостатъци, до отстраняването им **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и не влече последици поради просрочване на плащането.

(3). **Окончателно плащане** в размер на 20 % (двадесет процента) в срок от 30 календарни дни след представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на одобрените от лицето осъществяващо строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи (актове и протоколи съгласно чл.2 от Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.), подписани от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и строителния надзор доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура.

Окончателно плащане за изпълнените и приети видове работи, но не-повече от размера на цената по т. 3.1., се извършва въз основа на:

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.);

- надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР, съгласно договора за обществената поръчка;

- екзекутивни чертежи и всички съставени актове по време на строителството / от Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г./

(4) Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

Банка: "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - ГР. ЯМБОЛ

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG60UNCR76301076186127 срещу издадена оригинална фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Възстановяването от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със следните реквизити:

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG62UNCR75278442880000

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) Допълнителни и непредвидени видове и количества работи ще се изпълняват само в рамките на договорената стойност за обекта, за сметка на непредвидени разходи заложиени в КСС-то или замяна на отделни количества или видове СМР чрез корекционни сметки. Промяна във видовете и количествата СМР се извършва само след предоставяне на необходимите документи (заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др) от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрение от лицето осъществяващо строителен надзор, лицето осъществяващо авторски надзор и от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(8) Непредвидените разходи по чл. 2, ал. 1, т. 2 от настоящия договор се доказват с подписване на отделен протокол за приемането им или отделна част от протокола между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и извършващите строителен и авторски надзор.

(9) По смисъла на настоящия договор непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложиени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобрение на техническия проект обективно

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

(10) Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение на поръчката първоначалните единични фирмени цени на изпълнителя посочени в КСС, неразделна част към настоящия договор.

(11) Основните СМР и анализи за КСС, както и допълнително възникнали и непредвидени видове работи ще се разплащат въз основа на посочените в оферта на Изпълнителя ценообразуващи елементи както следва:

- Средна часова ставка - **4,60** лв/човекочас
- Допълнителни разходи върху труда – **90 %**
- Допълнителни разходи върху механизацията – **30 %**
- Доставно-складови разходи – **4 %**
- Печалба на изпълнителя - **10 %**

Единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изчисляват на базата на разходните норми за труд, механизация и материали.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка за времето, предвидено за изпълнение на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;

(2) да осигури свободен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обекта, съгласно одобрения график;

(3) да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, които са от неговата компетенция, както и да проведе своевременно всички административни процедури, предшестващи и обезпечаващи строителството по настоящия договор;

(4) да приеме в срок изпълнените работи;

(5) да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(6) да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено, чрез Уведомително писмо, при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

(7) преди започване на строителните работи по проекта, да сключи договор с регистрирано лице за изпълняване на строителен надзор и да определи лице, което да упражнява инвеститорски контрол по време на строителството;

(8) преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да извърши пълна документална проверка и проверка на място, за удостоверяване на извършеното на заявените за плащане дейности, на база сключения договор на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или други приложими документи. Проверката се осъществява от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Всяка документална проверка и проверка на място задължително се документират и доказателството за извършената проверка се съхранява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство;

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да участва в процеса по съставяне на актовете по време на изпълнение, приключване и отчитане на строителството.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностни лица (или упълномощени консултанти), които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2) да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни и предаде възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

(3) във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода на изпълнението и да изисква некачествено изпълнените работи да бъдат отстранени или поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) да удържа от дължимите плащания начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение, както и разходите по чл. 6, ал. 3.

(5) да откаже да приеме доставката и/или извършените работи при установяване на отклонения от качеството на извършените работи и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от необходимите документи, сертификати и строителни книжа, или че са изпълнени в отклонение от договора.

(6) при възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, да изиска дефектите да бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без допълнително заплащане.

(7) да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи).

Чл.6 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат:

1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта,
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- (1) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на работата.
- (2) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на работата, в случай че е изпълнена точно.
- (3) Да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приета работа.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да изпълни предвидените СМР добросъвестно и професионално, в съответствие с всички нормативно установени изисквания на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, влязлото в сила разрешение за строеж, одобрените работни инвестиционни проекти, клаузите на този договор и при условията на приетите технически спецификации, както и предложените от него в Предложение за изпълнение на поръчката.

(2) да осигурява и влага в строителството висококачествени материали и строителни продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД- 02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, техническите спецификации и Работните инвестиционни проекти. Материалите се доставят с декларации, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.

(3) разходите по време на строителството за конс. електроенергия, вода и други

консумативи, необходими за изпълнение на обекта са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) да опазва имуществото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да не допуска разрушаване на инженерната инфраструктура, други повреди и разрушения, замърсяване на околната среда, улици, тротоари и т.н. За вреди, причинени на лица или публично или частно имущество при или по повод СМР, отговорността е изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Същият носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи регресна отговорност спрямо **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(5) да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, на основание НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по опазването на околната среда - съгласно Закона за опазване на околната среда и Предложение за изпълнение на поръчката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) да открива за своя сметка, по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички работи, които са закрити, без да е съставен акт обр.12.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(8) да съгласува всички налагащи се промени в Подробния линеен график по време на изпълнение на обекта с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) да взема необходимите мерки за опазване на помещения на съществуващи сгради и пътищата, ползвани от него по време на строителството, за което носи пълна отговорност. Да организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни и компетентните органи.

(10) да застрахова професионалната си отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр.17 от 2004 год.) за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор на стойност не по-малка от стойността на договора. Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение на договора, като в едноседмичен срок преди изтичане на срока на валидност се представя нова застрахователна полица.

(11) да съхранява цялата строителна документация на обекта през целия срок за изпълнение на договора в съответствие с нормативните изисквания;

(12) да спазва удостоверените в Заповедната книга на обекта становища и заповеди на лицето, упражняващо строителен надзор, авторския надзор и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

(13) да съставя и заверява ексекутивните чертежи, които трябва да съхранява на обекта и да предоставя на контролните органи Заповедната книга и строителните книжа, съставени при изпълнение на СМР по договора;

(14) да осигури за своя сметка вземането и изпитването на представителни лабораторни проби във всички случаи, когато това е предвидено в нормативните актове или в Заповедната книга на обекта или водените дневници от лицето, упражняващо строителния надзор;

(15) да извърши допълнителни проби на изпълнените СМР, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или лицето, упражняващо строителния надзор поискат това, поради съмнение за качеството им. Тези проби са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато покажат отклонение от

необходимото качество, и за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато покажат пълно съответствие;

(16) да допуска на строителната площадка представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, консултанта, осъществяващ строителен надзор и на проектанта, извършващ авторски надзор и да им осигури за своя сметка временни офиси на обекта.

(17) да осигури и поддържа за своя сметка охрана, огради и наблюдение на обекта;

(18) да извърши депониране на негодни почви и строителни отпадъци на определен от Община Полски Тръмбеш терен и да заплати съответните такси;

(19) при възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и получаване на Уведомително писмо от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да започне работа по отстраняване на същите без допълнително заплащане, в срок от 5 (пет) календарни дни.

(20) да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпрати копие на договор с новия подизпълнител заедно всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП в срок от три дни от неговото сключване.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на Договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите служители не трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на Договора. Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена, и която е резултат от проучванията, тестовите и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на Договора.

Чл.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на незнание и /или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска допълнения или изменения към същия.

VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.11. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **3 897,07 лв.** (три хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и седем стотинки), представляващи 3 (три) на сто от общата стойност на договора без ДДС, представена под формата на парична сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на неустойки.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, равна на размера на начислените неустойки в настоящия договор, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е надвишил срока за изпълнение.

(4) При едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да търси допълнително обезщетение, когато размерът на гаранцията не покрива нанесените вреди от неизпълнението и предвидените в договора неустойки.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение в 60 (шестдесет) дневен срок след окончателното извършване на всички предвидени за изпълнение СМР и подписване на Протокол за приемане на действително извършените СМР, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и Консултант - строителен надзор на обекта, придружен от протоколи, доказващи количествата на действително извършените СМР.

Чл.12. (1) Гаранционните срокове за изпълнение на СМР са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок от 5 (пет) работни дни от установяването им.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок, в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаването на писменото известие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като започне работа не по-късно от 3 (три) работни дни след получаване на известието.

(4) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани дефектите по предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ги отстрани за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията на Чл.18.

Чл.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми.

Чл.14. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

ВИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ и ПРОМЯНА НА ДОГОВОРА.

Чл.15. Страните по договора за обществената поръчка не могат да го изменят, с изключение при обстоятелствата посочени в чл.116 от Закон за обществените поръчки.

Чл.16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при незапочване на строителството в едномесечен срок от датата на предаване на обекта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка.

4. по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато след започване на работа и на всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установи, че:

- има несъответствие с предложената строителна програма.

- се установи отклонение от приложения подробен линеен график.
- се установят други отклонения от предвидените в договора ангажименти.

5. в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;

6. в други случаи предвидени в закон;

(2) В случаите на ал. 1, т. 3 за незапочване на работата се счита непредприемането на действия съобразно предложени подробен линеен график за изпълнение на поръчката или предприемане на частични или такива действия, които показват отклонение от одобрения подробен линеен график за изпълнението на поръчката. На 15-тия ден, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за незапочването или изоставането. Ако до 30-тия ден **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не приведе изпълнението в предвидения график, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предприема действия по прекратяване на договора. Прекратяването на договора става едностранно от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, който изготвя протокол с установяване на незапочването на дейността или започването на частични дейности в драстично отклонение с приетия подробен линеен график. Договорът се прекратява само с уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след изтичането на едномесечния срок от предаването на обекта и се счита за прекратен от момента на достигане на уведомяването до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) В случаите на ал. 1, т. 4., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дава 15 дневен срок на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да приведе изпълнението на обекта в съответствие с поетите ангажименти и ако в този срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не приведе обекта в състояние, съобразно поетите ангажименти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора с едностранно уведомление. Договорът се счита за прекратен от момента на получаване на уведомлението от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) В случаите на ал. 2 и ал. 3 от настоящия член, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може и да не прекрати договора, ако прецени и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** докаже, че временните отклонения и междинното забавяне могат да бъдат преодолен и крайният срок ще бъде спазен, както и качественото и количествено изпълнение на обекта на договора. Във всички случаи обаче, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото на преценка и може да прекрати договора по реда на ал. 3 и ал. 4 на настоящия член, независимо от обосновката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

- Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

- Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;

- Изготвяне и съхраняването на документацията по изпълнението на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ;

- Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;

- Уреждане на трудово-правните отношения с целия персонал, ангажиран с изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 1, т. 3 от ЗОП

- **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 20. (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в оферирания срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) от общата цена без ДДС по чл. 3, ал. 1 от този договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената без ДДС.

(2) При условие, че Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка по ал.1 или ал.2, същата трябва да бъде внесена по сметката посочена от Възложителя преди окончателното плащане по настоящия договор.

Чл. 21. При частично неизпълнение на възложената работа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнените работи, ведно с 1% /един процент/ от стойността на договора по чл. 3, ал. 1 от същия.

Чл. 22. При пълно неизпълнение на възложената работа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на стойността по този договор по чл. 3, ал. 1, в двоен размер.

Чл.23. Всички щети понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.24. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

Чл.25. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация от Възложителя.

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 26. Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно и което съществено затруднява изпълнението по начин и в степен, че реализирането на задължението, въпреки „непреодолимата сила“ противоречи на справедливостта и добросъвестността.

Чл. 27. Не представлява „непреодолима сила“ събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства.

Чл. 28. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие, чрез подписването на Акт, обр. 10 за спиране на строителството. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да осъществи

дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват (с Акт, обр. 11 за възобновяване на строителството) изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

ХІІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 29. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на преговори от страните, а когато това е невъзможно – по реда на Гражданско – процесуалния кодекс.

§2. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство.

§3. Адреси за кореспонденция на страните са адресите на седалищата им, посочени в този договор.

§4. Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал.

Неразделна част от договора е документация от проведения избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по ЗОП.

Съгласувано с юрист:

Йордан Атанасов/

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Главен счетоводител:

/Мая Спирдонова/

КМЕТ:

/Георги Чакъров/



Наименование на Участника:	„ИМСТИ“ ЕООД
Седалище по регистрация:	8600, гр. Ямбол, ул. „Елена Янкова“ №8
Банка:	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – ЯМБОЛ
BIC:	UNCRBGSF
IBAN:	BG60UNCR76301076186127
Булстат номер /ЕИК/:	128560059
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Ямбол-8600, ул. «Елена Янкова» №8 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	+359 46 661048
Факс номер:	+359 46 661048
Лице за контакти:	Христо Атанасов Христов
e mail:	imsti@abv.bg

ДО
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ГР. Полски Тръмбеш
УЛ. „Черно море“ № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на обществената поръчка:	„Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово“- етап I- Спортния сектор с два от основните алеини подхода към него, както и прилежащите около него настилки.
---------------------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово“- етап I- Спортния сектор с два от основните алеини подхода към него, както и прилежащите около него настилки.

Заявяваме, че желаем да участваме в избор на изпълнител на посочената поръчка при условията, обявени в документите за участие и приети от нас.

➤ Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя за изпълнение на договора.

➤ Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

➤ Уверяваме, че при подписването на договора по искане на възложителя ще представим всички актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

➤ Предлагаме срока за изпълнение на поръчката да е **99 /деветдесет и девет/ календарни дни.**
(Срокът за изпълнение се посочва в цяло число)

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за

установяване годността за приемане на строежа(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

➤ Съгласни сме гаранционните срокове за предвидените СМР, да са в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

➤ Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас при изпълнение на Строително-ремонтни и монтажни работи се задължаваме стриктно да изпълняваме мерки за безопасност на строителната площадка, като своевременно ограждаме и прекъсваме достъпа на външни лица до работните площадки.

➤ Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

➤ Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

➤ За целия срок на договора се ангажираме да поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.

➤ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

➤ Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

➤ Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявата и указанията за възлагане на обществената поръчка.

➤ Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

➤ **Предлагаме следните технически лица, които ще участват при изпълнение на обществената поръчка**

<i>Позиция, имена</i>	<i>Диплома/ удостоверение №, дата специалност</i>	<i>Професно нален опит /място на работа, период на работа/</i>	<i>Брой и наименование на обекти/строежи в които е участвало посоченото лице</i>
Технически ръководител на строежа – Иван Георгиев Иванов	Образование – средно-специално, квалификация- строителен техник, дипл.№068200/1974г., изд.от Техникум строителство гр. Бургас,специалност	Трудов стаж в строителството – 37г. 03.06.2014-до момента „ИМСТИ“ЕООД, стр.техник, 01.01.2003- 06.05.2014- „ИМСТИ“ЕООД, организатор строителс	Брой обекти – 5 бр. /изпълнени от „ИМСТИ“ ЕООД/ - Благоустрояване на площи и СМР по изграждане на зони отдых и спорт на

Позиция, имена	Диплома/ удостоверение №, дата специалност	Професионален опит /място на работа, период на работа/	Брой и наименование на обекти/строежи в които е участвало посоченото лице
	„Строителство архитектура“	29.05.2000- 31.12.2002, „ШАНС-Хр.Христов“ ЕТ,организатор строителство, 01.01.1990-01.04.1996, „Инфрастроймонтаж“, Ямбол, началник стр.обекти, 01.07.1984-01.01.1990, СМК МКД, Началник стр. обекти, 16.12.1976-01.07.1984, СМК,гр.Ямбол, техн.ръководител	персонала в производствена сгра на „Промислена енергетика“ АД ООД – 2018г.; -Рехабилитация на читалище Възражда 1912г., гр. Болярово благоустрояване на площи около читали и ремонтни работи – 2017г.; -Ремонт на общинск сгради, водостоци, язовири, паркове, канавки, благоустроявания и огради в Община Болярово“ – 2015г.; - Изграждане на басейн 94м3 на „Трейсис Травелс“ ООД, с. Симеоново, общ. „Гунджа“ – 20 -Основен ремонт на ЦДГ „Мати Рубенов гр. Стралджа – оформяне на детска площадка /осветлен доставка и монтаж н детски и градински съоръжения, детски басейн/-2006г.
Геодезист – инж. Петя Динкова Ангелова	Образование–висше, степен-магистър, квалификация–инжен специалност:„Геодези фотограмметрия картография“,дипл.№ 26775/1981г., изд.от ВИАС - София	Трудов стаж в строителството – 21г. 21.11.2018-до момента „ИМСТИ“ЕООД, геодезист, 01.06.2013-01.08.2013, „Марица консулт“ ДЗЗД,инженер инв. контрол, 19.10.2010-31.05.2013, „План инвест- Пловдив инвест	Брой обекти - 5 Обекти, в които лицето е участвало -„Интегриран проек устойчиво подобряв на градската среда и зоните за отдых в Община Ямбол – Градски парк“ 2008-2009 г.

Позиция, имена	Диплома/ удостоверение №, дата специалност	Професионален опит /място на работа, период на работа/	Брой и наименование на обекти/строежи в които е участвало посоченото лице
		ЛиН“ ДЗЗД, инженер стр.надзор, 01.04.2008-01.10.2008, Община Ямбол, гл.експерт, 17.09.200-01.09.2004, ТС „Кольо Фичето“, учител, 01.11.1996-01.03.2001, Ямболпроект, гл.проектант, 23.09.1991-01.10.1996, „Ямб.терит.кадастър“, специалист проектант	- Рехабилитация на I-6 – участък Гурков Сливен -Рехабилитация и реконструкция на път II-55 – Гурково – В.Търново, 2008- 2009г. -„Рехабилитация на път II-79 – Елхово – Средец“2009-2010 г. - АМ „ Тракия – лот 4“- 2010- 2013г.
Координатор по безопасност и здраве в строителството – Петър Митев Русев	Образование–средно- специално, квалификация – техник,специалист „Строителство поддържане на ж.п. линии“дипл.рег. №5238/209/1986г.,изд. от Техникум строителство Димитров“ гр. Ст. Загора, Удостоверение „Координатор по безопасност и здраве строителството“,изд.от Българо-германски професионален център строителството Удостоверение обучение по Наредба РД07-2009г.	Трудов стаж в строителството – 22г. 19.11.2003-до момента, ИМСТИ“ЕООД, организатор строителс на обект, 01.10.1995-01.07.1996, „Песант“ООД, строителен техник, 07.05.1993-04.09.1995, „Геострой инженеринг техн.ръководител, 31.01.1989-06.05.1993, ПСС „Агрострой“, Зимница	Брой обекти - 5 /изпълнени от „ИМСТИ“ ЕООД/ -Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в 6 населени места на общ. Болярово по 2 обособени позиции- 2018; -Ремонт на общински сгради в община Болярово- 2018; -Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процеду „Енергийна ефективност“

<i>Позиция, имена</i>	<i>Диплома/ удостоверение №, дата специалност</i>	<i>Професионален опит /място на работа, период на работа/</i>	<i>Брой и наименование на обекти/строежи в които е участвало посоченото лице</i>
			в периферните райони повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово“ Обособена позиция № 8 „Жилищна сграда административен адрес гр. Елхово, пл. „Христо Ботев“ № 11-2017г.; -Ремонт на канализации в Община Павел Бания през 2017г. обособени позиции; - “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО“-2016г. И др.
Експерт - контрол върху качеството – инж. Георги Станев Станев	Образование–висше магистър, квалификация–стр. инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ дипл.№ 10-240/14.11.2008г., изд.от ВСУ - Варна	Трудов стаж на строителството – 13г.,19.07.2012-до момента, „ИМСТИ“ЕООД, инженер ССС, 01.11.2007-19.07.2012, „ИМСТИ“ ЕООД специалист техн. контрол на СМР и ЗБУТ, 08.08.2005-01.11.2007, „ИМСТИ“ ЕООД, техн. съгласител	Брой обекти - 5 /изпълнени от „ИМСТИ“ ЕООД/ -Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в 6 населени места на общ. Болярово по 2 обособени позиции-2018; „Проектиране, упражняване на

<i>Позиция, имена</i>	<i>Диплома/ удостоверение №, дата специалност</i>	<i>Професионален опит /място на работа, период на работа/</i>	<i>Брой и наименование на обекти/строежи в които е участвало посоченото лице</i>
		СМР	изпълнение на СМР във връзка с реализация на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово“ Обособена позиция № 8 „Жилищна сграда административен адрес гр. Елхово, пл. „Христо Ботев“ № 11- 2017г.; - “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО“-2016г.; -Отводняване на площадката от дъждовни води в района на ремонтно хале „РБ-ел. част“ - (реф.№ 122/2015г.- ПП -Канализационна мрежа Веселиново, общ. „Тунджа“ и др.

ВАЖНО! Освен информация за доказване на изискванията към експертите, подлежащи на оценка, следва да се представят и документи към настоящото предложение за изпълнение на поръчката, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, специфичен

професионален опит и участието в договори/услуги/проекти/дейности за определен брой строителни обекти/строежи на всеки един от посочените експерти!!!)

➤ С настоящото предложение представяме Линеен график и График/диаграма на работната ръка на договора, в който са посочени срокове за изпълнение за всяка от дейности по КСС на изпълнение, предлагани от нас.

Забележки: При изготвянето на Линеиния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия:

Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и съответства на техническите спецификации.

Графикът следва да бъде изготвен по дейности на строителство и в него следва да са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за участие в процедурата.

Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която следва да се изготви графика.

От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от работите.

Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците

Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.

Обяснителната записка към графика трябва да съдържа обосновка на сроковете и други пояснения на графичната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника.

Графикът да включва следните графи: № по ред за всяка позиция от КС, наименование на позиция, ед.м., обем на работа, норма време за ед.СМР, брой работници, човекочасове, човеко дни, брой календарни дни, разпределение по календарни дни.


ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и показателите за оценка (указания за разработване) на офертите според посоченото в методиката за оценка/.

ВАЖНО! Представя се и на електронен носител (диск) в редактируем формат (например PDF или еквивалент).

Приложение:

1...

2...

Дата	25/ 04 / 2019	
Име и фамилия	Христо Христов	
Подпис на упълномощеното лице		
Длъжност	Управител	
Наименование на участника	„ИМСТИ“ ЕООД	

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Наименование на Участника:	„ИМСТИ“ ЕООД
Седалище по регистрация:	8600, гр. Ямбол, ул. „Елена Янкова“ №8
Банка:	„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД – ЯМБОЛ
BIC:	UNCEBGSF BG60UNCR76301076186127
IBAN:	BG60UNCR
Булстат номер /ЕИК/:	128560059
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Ямбол-8600, ул. „Елена Янкова“ №8 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	+359 46 661048
Факс номер:	+359 46 661048
Лице за контакти:	ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
e mail:	imsti@abv.bg

ДО
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ГР. Полски Тръмбеш
УЛ. „Черно море“ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

Наименование на обществената поръчка:	„Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово“- етап I- Спортния сектор с два от основните алеийни подхода към него, както и прилежащите около него настилки.
---------------------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово“- етап I- Спортния сектор с два от основните алеийни подхода към него, както и прилежащите около него настилки, със следните параметри:

Дами и господа,

Декларирам, че търговското дружество, което ръководя, желае да участва в избора на изпълнител на поръчката, при условията, упоменати в обявата и приети от нас.

Настоящото предложение е изготвено на база представените технически спецификации.

За всички видове на СМР на обект: „Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово“- етап I- Спортния сектор с два от основните алеийни подхода към него, както и прилежащите около него настилки”, предвидени в документацията на Възложителя са изготвени единични анализни цени изчислени въз

основа на разходните норми за труд, механизация, материали /УСН, СЕК или реални фирмени норми/ и на ценообразуващи елементи, както следва:

- Средна часова ставка – 4,60 лв./човекочас
- Допълнителни разходи върху труда- 90%
- Допълнителни разходи върху механизацията-30%
- Доставно-складови разходи-4%
- Печалба-10%

Обща стойност на поръчката: **129 902.09** /сто двадесет и девет хиляди, деветстотин и два лева и 9 стотинки с вкл.непредвидени разходи/ лева без ДДС или

155 882,51 /сто петдесет и пет хиляди, осемстотин осемдесет и два лева и петдесет и една стотинки/ лева с ДДС.

Ние се задължаваме, ако нашето предложение бъде прието, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени строителни работи.

Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.


Приложения (окомплектовани заедно с настоящата оферта)

1. КСС;

2. Анализи на единичните офертни цени за всяка от позициите от КСС – в оригинал подписани и подпечатани от участника.

ВАЖНО! Представя се и на магнитен носител (CD или DVD), на който попълнения и подписан **ОБРАЗЕЦ № 12** е сканиран и записан в PDF формат и приложени Количествено-стойностна сметка (КСС) – заедно с единични анализни цени и в електронен формат **exl** или еквивалент.

Дата	25/ 04 / 2019
Име и фамилия	Христо Христов
Подпис на упълномощеното лице	Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от
Длъжност	Управител ЗОП
Наименование на участника	„ИМСТИ“ ЕООД



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА						
ОБЕКТ : „ Парк със спортен сектор и детска площадка в с. Петко Каравелово” в ПИ 006010, землище на с. Петко Каравелово; Община Полски Тръмбеш						
№ по ред		Вид СМР	Мяр-ка	Количество	Ед цена без ДДС	Стойност
		ЕТАП - I				
I		1.1 Алейна мрежа и настилки-690 м2				
1		Изкоп,оформяне и валиране на земно легло за нова алейна мрежа	м ³	310,00	7,53	2334,30
2		Доставка ,насипване и валиране на трошено-каменна фракция ф 8-10 см /20см	м ³	173,00	28,11	4863,03
3		Доставка ,насипване и валиране на трошено-каменна фракция ф 2-4 см /10см	м ³	69,00	28,11	1939,59
4		Доставка ,насипване и валиране на сипица 0,5-1 мм/3-5 см	м ³	35,00	20,87	730,45
5		Доставка и монтаж на градински бордюри 50/16/8 см	м.л.	306,00	9,95	3044,70
6		Доставка на подложен бетон В-10 за монтаж на градински бордюри	м ³	12,00	127,44	1529,28
7		Доставка и монтаж на улични бордюри 50/35/18 см	м.л.	106,00	18,53	1964,18
8		Доставка и полагане на подложен бетон В-10 за монтаж на улични бордюри	м ³	7,00	127,44	892,08
9		Доставка и монтаж на заварени скари ф8, квадрат 15/15 см .	м ²	13,00	8,91	115,83
10		Доставка и направа на армиран шампован бетон В25 за междинни площадки d=12см	м ²	13,00	49,24	640,12
11		Доставка и монтаж на вибропресовани бетонови павета - цвят бордо,модел двойно -Т, размери 20/10/6 см	м ²	79,00	27,56	2177,24
12		Доставка и монтаж на вибропресовани бетонови павета - сиви,модел двойно -Т, размери 20/10/6 см	м ²	548,00	26,40	14467,20
13		Доставка и фугиране с пресят пясък	м ³	8,00	18,36	146,88
14		Дебелостенни PVC тръби Ф110/3,2 мм за обсадни тръби за ел.кабелни трасета	м.л.	16,00	22,09	353,44
		Всичко Алейна мрежа и настилки-690 м2				35198,32
II		1.2 Спортно игрище за футбол и други спортове				
15		Изкоп,оформяне и валиране на земно легло за игрище	м ³	511,00	6,98	3566,78
16		Изкоп,оформяне и валиране на земно легло за ивични основи на ограда игрище 0,6 /0,3 м	м ³	326,00	7,39	2409,14
17		Доставка и полагане на подложен бетон В-10 за ивични основи ограда -10 см	м ³	16,00	127,44	2039,04
18		Доставка и монтаж на армировка за ивични основи на ограда	кг	4080,00	2,02	8241,60
19		Доставка и направа на двустранен кофраж за бетонова основа на ограда	м ²	190,00	17,64	3351,60
20		Доставка и монтаж на метални тръби за ограда h-3900мм, горещо валцовани безшевни Ф76,1 / 4,5мм	бр	68,00	49,93	3395,24
21		Доставка и полагане на бетон В-25 за ивични основи на ограда	м ³	108,00	139,02	15014,16
22		Доставка и монтаж на на плетени метални мрежи с PVC покритие h-3м	м ²	400,00	12,41	4964,00
23		Доставка и монтаж на стоманени обтяжки за ограда по детайл / стом.въже Ф8 /	м.л.	408,00	7,49	3055,92

24		Доставка и монтаж на входна врата за спортно игрище	бр	2,00	559,41	1118,82
25		Доставка ,насипване и валиране на трошено-каменна фракция ф 8-10 см /20см	м ³	179,00	28,11	5031,69
26		Доставка ,насипване и валиране на трошено-каменна фракция ф 2-4 см /10см	м ³	102,00	28,11	2867,22
27		Доставка ,насипване и валиране на сипица 0,5-1 мм / 3-5 см	м ³	26,00	20,87	542,62
28		Направа на обратен насип с уплътняване	м ³	210,00	4,52	949,20
29		Доставка и монтаж на изкуствена трева за игрище d-4 см	м ²	1022,00	29,02	29658,44
30		Разчертаване на игрище	бр	1,00	465,87	465,87
31		Доставка и монтаж на оборудване на спортно игрище - врати	бр	2,00	923,31	1846,62
		Всичко Спортно игрище за футбол и други спортове				88517,96
		Всичко 1.1+1.2				123716,28
		Непредвидени разходи			5%	6185,81
						129902,09
		ДДС			20%	25980,42
		общо с ДДС				155882,51

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата:25.04.2019г.

Управител:Христо Христов

