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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в избора на изпълнител  на обществена поръчка     
и указания към  участниците

I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата малка обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектите по договор № 04/322/00832, от 14.12.2012г. между ДФЗ и Община Полски Тръмбеш по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година. Упражняването на строителния надзор по  проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” включва отделни позиции за изпълнение на СМР . При кандидатстване за участие в избора на изпълнител за Упражняването на строителния надзор участниците подават обща оферта за всички позиции включении  в документацията за изпълнение на СМР. 
Позиция 1. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел  от о.т.3 /км 0+000/ до о.т.173 /км 1+217,85/ , с   дължина на рехабилитирания участък – 1217,85 м с широчина на асфалтова настилка 7 м, площта на пътното платно  е с квадратура 8573,95 кв.м и поставяне на бордюри  18/35/50 с обща дължина 2447м, включващ  земни работи, пътни настилки, поставяне на бордюри и принадлежности на пътя-маркировки и пътни знаци.
Позиция 2. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Масларево от о.т.42 /км 0+000/ до п.т.61 /км 1+074/ , с   дължина на рехабилитирания участък – 1074 м с широчина на асфалтова настилка 6 м, площта на пътното платно  без зауствания към страничните улици  е с квадратура 6444 кв.м, площта на пътното платно  вкл. зауствания към страничните улици  е с квадратура 7289 кв.м и поставяне на бордюри  18/35/50 с обща дължина 16,00 м, включващ  пътни настилки, поставяне на бордюри и принадлежности на пътя-маркировки и пътни знаци.;
Позиция 3. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Страхилово от о.т.73 /км 0+000/ до п.т.133 /км 1+281/ , с   дължина на рехабилитирания участък – 1281.3 м с широчина на асфалтова настилка в участъка от км 0+000 до 0+140 е  6 м, площта на пътното платно  общо  е с квадратура 8844,1 кв.м, и поставяне на бордюри  18/35/50 с обща дължина 2570,00 м, включващ земни работи ,  пътни настилки, поставяне на бордюри и принадлежности на пътя-маркировки и пътни знаци.;
 Позиция 4. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Обединение от о.т.35 /км 0+000/ до о.т.140 /км 0+648/ , с   дължина на рехабилитирания участък – 638 м с широчина на асфалтова настилка 6 м, площта на пътното платно  без зауствания към страничните улици  е с квадратура 3828 кв.м, площта на пътното платно  вкл. зауствания към страничните улици  е с квадратура 4043 кв.м и поставяне на бордюри  18/35/50 с обща дължина 1295,00 м, включващземни работи,  пътни настилки, поставяне на бордюри и принадлежности на пътя-маркировки и пътни знаци.;
Строително-монтажните работи (СМР) са разписани детайлно в Количествената сметка (КС), приложена към документацията, с количествата, вида на работата и на материалите. КС е съпътствана от работни проекти, които дават ясна представа за предвидените строително-монтажни работи: Земни работи, Пътни настилки, Направа на бордюри, Маркировки,сигнализация  и Принадлежности на пътя.

Обекта е ІV-категория , съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква “д” във връзка с буква  “а” от ЗУТ   и чл.9 във връзка с чл.8,ал.1, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.03г. и ІІ група  по ПРВВЦПРС.
Проекта ще се изпълнява  с безвъзмездна финансова помощ  по мярка 322 “Обновяване и развитие на населени места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортното експлоатационните качества на настилките с оглед осигуряване условията за безопасно движение, комфорт на пътуващите..

СМР се изпълняват съобразно конкретните технически спецификации , проектните документации и количествено-стойностните сметки за всяка една от улиците.
       ВАЖНО!!!   Съгласно договор № 04/322/00832 /14.12.12г. между ДФЗ и Община Полски Тръмбеш изпълнението на обекта  ще се извършва с определено подусловие:
·  Съгласно т.4.29 от договор № 04/322/00832 /14.12.12г. Изпълнителят на поръчката е длъжен да не пристъпва към фактическо изпълнение на предвидените СМР от одобрения проект в участъка от О.Т.173 до О.Т.166 в с.Павел и от О.Т. 42 до О.Т.21 в с.Масларево преди 02.12.2013г.
Максимална  стойност за изпълнение на дейностите по настоящата поръчката е определена в български лева без данък върху добавената стойност (ДДС) в размер до 27 156,00 лева , като окончателната стойност на поръчката  не може да бъде по-висока от 2%  от реално извършените СМР на строежа.Участниците задължително съобразяват ценовото си предложение в съответствие и до предвидения финансов ресурс. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет. 
ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Задачата на тази поръчка е да се  упражнява строителен надзор чрез правоспособни квалифицирани лица  в съответствие с изискванията на  чл. 168 от ЗУТ, като Консултантът, изпълняващ Строителен надзор носи отговорност за:
· законосъобразно започване на строежа;

· пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

· изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

· спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

· оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания

· недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

· годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
· Контрол по Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа 

· Правилно изпълнение на строително монтажните работи, съгласно техническите нормативи и стандарти в строителството, ПИПСМР , Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 6.11.2000 г. и др.

· качество на влаганите материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност.

Консултантът, упражняващ строителен надзор е необходимо да:

· изготви технически паспорт в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

· изготви   необходими актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3/03г. 
изготви окончателен доклад до Възложителя  по чл.168, ал.6 от ЗУТ
           Лицето/лицата/ избрано за изпълнител в настоящата поръчка ще се нарича “КОНСУЛТАНТ – СН (строителен надзор)”, същия се задължава да  упражнява постоянен присъствен строителен надзор при изпълняването на строително-монтажните работи на обекти –предмет на поръчката по отношение на тяхното пълно съответствие с предвижданията на работния проект и действащите правила и норми за изпълнение на предвидените с работния проект работи;


Също така и упражняване на строителен надзор върху качеството на влаганите в обекта материали и изделия, за съответствието им с действащите в страната стандарти, други  технически спецификации и изискванията на проекта;
            В изпълнение на изискването по чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ  и в съответствие с НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи  на Консултант-СН се възлага да изпълнява функции на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (ЗБУТ). Координаторът по ЗБУТ  трябва да е правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.
Задълженията на Координатора по ЗБУТ включва следните дейности:

1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:
а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
2. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
3. актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
4. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
5. координира контрола по правилното извършване на СМР;
6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.
При изпълнение на описаната в предмета на поръчката конкретна  дейност, за която строителният надзор носи отговорност, лицата ,които го упражняват имат следните права и задължения, вменени му от ЗУТ- чл. 168, ал.3 до ал.7:

· Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност  и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството , обн. ДВ,бр.72 - 2003г.

· Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа.

· При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми РДНСК в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

· Лицето, което упражнява строителен надзор, носи отговорност за щети, които е нанесло на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

· След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Докладът се съставя в съответствие с §3, ал.(1) и (2) от “Допълнителните разпоредби” към “Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” .

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
1. Право на участие в избора на изпълнител на обществена поръчка  чрез публична покана има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
2. Настоящата поръчка може  да се изпълнява само от лица, отговарящи на следните условия:
· Да е регистриран  консултант съгласно чл. 166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор;
За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците:

·  Оборота на участника от строителен надзор за обекти с естество сходни с предмета на поръчката (самостоятелно лице или обединение) за последните 3 (три) финансови години: 2010, 2011 и 2012 година,  общо  да  бъде минимум двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката, а именно 54612,00 лева без ДДС
·  Наличие на Застрахователни полици, които да са валидни към крайната дата за подаване на офертите,  съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004г. . Професионалната дейност от застраховката за професионална отговорност да отговаря на предмета на поръчката. 

·    В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. За подизпълнители изброените по- горе изисквания ще се прилагат според вида и дела на тяхното участие.
За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците:
-            Участникът да е лицензиран консултант съгласно чл.166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор и притежава валиден лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ.
В случай на обединение, условието важи за всеки един член на обединението, съгласно изискванията на чл.25 ал.8 от ЗОП.
-      Участникът трябва да има опит в изпълнение на услуга - упражняване на строителен надзор на обекти сходни с предмета на поръчката за последните  3 години. Под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката се разбира: извършване на строителен надзор  на обекти за изграждане,  реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт  на пътища и/или улици в населени места с минимална дължина 4 км.
-  Изискуем минимален състав и квалификация на лицата, определени за извършване на услуга предмет на поръчката, вписани в основния заверен списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, който е част от Лиценза за упражняване на дейността,: 
· Ръководител екип -  специалност „Пътно строителство” или еквивалентна-1бр.; 
· Ключов специалист- специалност „Пътно строителство” или еквивалентна – 1 бр.; 
· Инженер геодезист - специалност: Геодезия или еквивалентна - 1 бр.
· -Консултант за контрола на качеството -  образование : строителен инженер или архитект (магистър) и да има завършен курс за контрол за качеството на изпълнение на строителството (или еквивалентен) - 1 бр;

· Консултант по безопасност и здраве -  образование - строителен инженер или архитект (магистър)  и да има завършен курс за координатор по безопасност и здраве в строителството (или еквивалентен) - 1 бр;
· Наличие на въведена система за  управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен на него документ, издаден от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация

3.
He може да участва в  избиране на изпълнител чрез публична покана или ще бъде отстранен отучастие участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, а именно :

3.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; освен ако не е реабилитиран;
3.2. е обявен в несъстоятелност;
3.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
3.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3.6. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;
3.7. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.
3.8. Който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
3.9. Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури зъ възлагане на обществени поръчка.
3.10. при който член на управителен орган, контролен орган (ако има такъв), както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, (ако има такъв) е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
3.11. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
4. He може да участва в процедура за възлагане на ОП или ще бъде отстранен от
участие участник, за който е налице някое от обстоятелствата  посочени са в чл.93, 94 и 96 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”:

· вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или
отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, са
били обявени в тежко нарушение на договора поради неизпълнение на своите
договорни задължения.
· са виновни за представяне на документи с невярно съдържание при
осигуряване на информацията, поискана от договарящия орган като условие за
участие в процедурата за сключване на договора или не предоставят тази
информация.

· По отношение на участника е наложено наказание на основание на чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности” - изключване на съответния кандидат или участник в тръжна процедура от договори или безвъзмездни средства, финансирани от бюджета, за максимален срок от пет години;
Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 3.1 и т. 3.5  и 3.9се прилагат, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва:
· при събирателно дружество - за съдружниците и управителите;
· при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници, без ограничено отговорните съдружници;
· при дружество с ограничена отговорност - за управителя /управителите/, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за едноличният собственик на капитала и неговия управител (ако има). Ако собственикът е юридическо лице - неговият ръководител и неговия управител (ако има);
· при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, a при липса на овластяване - за членовете на съвета на директорите или управителния съвет;
· при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове на съвета на директорите;
· при едноличен търговец – за физическото лице-търговец;
· във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.
5.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3 се отнасят и за тях.
6.Когато няколко физически и/или юридически лица, под формата на обединение предлагат заедно да изпълняват поръчката, изискването по т. 3 важи за всички участници в обединението.
7.He може да участва в процедура за възлагане на ОП чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е на лице някое от обстоятелствата по т. 3.
8.При подаване на офертата за участие участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т. 3.1 - т. 3.11 с декларации.
9.Участниците са длъжни в процеса на провеждане на настоящия избор на изпълнител чрез публична покана да уведомяват писмено Възложителя при настъпване на промени в декларираните обстоятелства по т. 3. в 7-дневен срок от настъпването им.
10.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички изискуеми документи от Възложителя и  съгласно ЗОП и подзаконовите му актове
11. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
ІV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.Срокът за изпълнение на поръчката обхваща цялостното изпълнение на проекта по договор № 04/322/00832 от 14.12.2012г. между ДФЗ и Община Полски Тръмбеш и въвеждане на обектите в експлоатация, при следните условия за определяне на срока за изпълнение на СМР:
   - Срокът за изпълнение на СМР  е до 180 /сто осемдесет/ работни дни , като този срок обхваща подготовка за изпълнение на СМР, изпълнение на СМР, изготвянето на необходимите документи в това число и екзекутиви и подписването на акт обр.15.
 - Срокът за изпълнение на СМР не  включва спирания  поради дълготрайни лоши атмосферни условия (зимен сезон, снеговалежи), като същия ще се определя  при необходимост във всеки конкретен случай  с актове обр.10 и обр.11 от Наредба № 3/2003г.за съставяне на протоколи и актове по време на строителството.
 - Много важно при определяне на срока  за изпълнение на СМР да се предвидят резерви за краткотрайни спирания  на изпълнението на СМР от Възложителя ,Ръководителя на  проект или Консултантът- СН, които  имат право да дават мотивирани писмени указания на Изпълнителя да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на СМР.
 -  Краткотрайни спирания  по ал. (4), т.2 не дават право на Изпълнителя на СМР за удължаване на общия срок на договора. За краткотрайно спиране се счита всяко спиране  за срок до 5 дни.
 - Краткотрайните спирания да се включат в общия срок на договора, а дълготрайните спирания  да не се включват в срока на договора.  
 - При определяне на срока за изпълнение на СМР участникът трябва да предложи реален срок  при спазване на всички изисквания посочени в този раздел!

 - При изпълнение на СМР  Изпълнителят трябва задължително да се съобрази с условията  на т.4.29 от договор № 04/322/00832 /14.12.12г. , а именно „Изпълнителят на поръчката е длъжен да не пристъпва към фактическо изпълнение на предвидените СМР от одобрения проект в участъка от О.Т.173 до О.Т.166 в с.Павел и от О.Т. 42 до О.Т.21 в с.Масларево преди 02.12.2013г.”  и на т.3.1 от договор № 04/322/00832 /14.12.12г инвестицията трябва да е извършена/ издадено удостоверение за ползване на строежа/   не по-късно  от 15.07.2015г.

 -  Сроковете на договора за изпълнение на СМР ще бъдат изчислявани, както следва:

· Сроковете в офертите на участници задължително да се посочват в брой работни дни .

· Срокът на договора започва да тече от  датата  на получаване от Изпълнителя на изпратеното от Възложителя изрично писмено уведомление на ДФЗ за одобряване на сключения договор с Изпълнителя на СМР по реда на чл.39 т.2 от НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008г. и изрично писмено уведомление от страна  на ФОНДА, с което се разрешава разходването на полученото по Договор № 04/322/00832  авансово плащане.

· При  указан  срок в дни, той изтича в края на последния работен ден от указания период, като най-късно в този ден трябва да бъде подписан Констативен акт – по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ /Акт Обр.15/,
· Изпълнителят на СМР трябва така да планира работата си , че след реалното приключване на СМР на обекта да предвиди необходимото технологично време - минимум 10 работни дни ,  в рамките на посочения от него срок, за изготвянето на задължителните документи  /проби, протоколи, екзекутиви/ необходими за подписването на Констативен акт – по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ /Акт Обр.15/,
· Всяко  забавяне от страна на Изпълнителя на СМР, след изтичането на края на последния работен ден от срока посочен от участника, се счита за неспазване на срока на договора и ще подлежи на санкции по реда и условия посочени в договора за изпълнение на СМР.

2.Срокът на договора започва да тече от  датата  на получаване от Изпълнителя на изпратеното от Възложителя изрично писмено уведомление на ДФЗ за одобряване на сключения договор с Изпълнителя на СМР по реда на чл.39 т.2 от НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008г. 
3. За дата на завършване на договора за упражняване на строителен надзор се счита датата на издаване Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
4.Сроковете  за изпълнение на отделните дейности по договора ще се изпълняват в съответствие с представения  График за изпълнение от Изпълнителя на СМР, неразделна част от договора

5.Срока на изготвянето на окончателен доклад не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни, считано от подписването на констативен акт обр.15

6.Мястото за изпълнение на поръчката е с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение – Община Полски Тръмбеш.
V. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ

Разплащането на действително изпълнените дейности по договора ще се извършва след съставянето на всички строителни книжа  в съответствие с ЗУТ, Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003г., и издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация за всички позиции, като окончателната  стойност на поръчката не може да бъде по-висока от 2%  от реално извършените СМР на строежа.

Разплащането ще се осъществява както следва :

1.авансово плащане в размер на 50% от общата стойност на офертата  ще се плати в рамките на 20 (двадесет) работни дни  след одобряване на проведаната процедура за избор на изпълнител от ДФЗ 
2.Същото ще бъде възстановявано   при окончателно  разплащане   

3.Окончателно плащане за изпълнена поръчка ще се извършва  по реда на чл.34  от Наредба  № 24/29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., а именно: 

Възложител подава заявка за плащане по утвърдения от изпълнителния директор на РА образец в областна дирекция на фонда по чл. 44 ПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 5 от Наредбата. 

     Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ. Възложителят  подава заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА, като към   заявката за окончателно плащане се представя проформа фактура от Изпълнителя на СМР, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания .

  Съгласно  чл. 36 от Наредба № 24/29.07.08г. (1) В срок не-по късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи - в срок не по-късно от три месеца от подаване на заявката за плащане РА: 
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. изплаща одобрената финансова помощ.

(2). В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти по чл. 34, ал. 1 Централното управление на Разплащателната агенция уведомява писмено ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от получаване на уведомяването трябва да представи изисканите му документи.

(3) Срокът по ал. 1 се удължава: 

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции-със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

3. когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка.

4. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.

(4) Проверките на място се извършват в присъствието на ползвателя или пълномощен негов представител или служител.

(5) При приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации.

(6) Копие от протокола по ал. 5 се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място.

(7) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
По чл. 37 от Наредба № 24/29.07.08г -Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО)№ 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО по отношение на минималната помощ. 

     След получаване на уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие” за одобрение на разходите за окончателно плащане с подадената заявка за  отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет, се представят  фактура оригинал от изпълнител по договора за Консултант-СН, Възложителят  инициира бюджетни платежни нареждания за плащания директно към банковата сметка на Изпълнителя  чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания  /СЕБРА/. 

VІ. ГАРАНЦИИ
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка преди подписването му.
2. Гаранцията по т. 1 е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС и е под формата на банкова гаранция или парична сума.
       2.1.когато тя е парична сума, се внася по набирателната сметка на Община Полски Тръмбеш в Централна коопертивна банка, гр. Полски Тръмбеш, IBAN: BG08CECB97903310223300, BIC: CECBBGSF.

2.2.
когато е банкова гаранция - участникът представя оригинал на безусловна банкова гаранция в полза на Община Полски Тръмбеш за сумата по т. 2 
2.3. Валидността на банковата гаранция трябва  да покрива срока на договора за изпълнение на СМР и приемането  на обекта с издаване на удостоверение за ползване на строежа , удължен с 6 (шест). Поради невъзможността  да се установи конкретната  дата на започването на СМР към настоящия момент, банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко до 31.12.2014г. При подписване на договора Изпълнителят е задължен да попълни Декларация, с която се задължава  при необходимост да удължи срока на банковата гаранция  в съответствие с изречение първо.

3. Гаранцията по т. 2.1. се освобождава в 20-дневен срок след изтичане на 6 месеца от издаване на удостоверение за ползване на строежа , по реда предвиден в договора
4. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа:
· при неизпълнение на някое от поетите с договора задължения от Изпълнителя;
· при разваляне на договора по вина на Изпълнителя;
· за претърпени вреди в следствие на виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя;
5. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата са престояли
законно при Възложителя.

VІІ. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ 
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за кандидатите. Предложенията на кандидатите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

До изтичане срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта
Всеки участник може да представи само един вариант на офертата си.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
- СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата трябва да съдържа следните документи:
1. Оферта – Образец № 1;

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец №2;

3.Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България); 

4.Декларация от участника за ползване или не на подизпълнители. В представения образец излишното се зачертава;(обр.№ 7)

5.Декларация от подизпълнителите, че са съгласни да участват като такива при изпълнение на поръчката – когато участникът предвижда използването на подизпълнители; (обр. № 8)

6.Декларация за съвместна дейност - обединение (ако има такова) - по образец на участника. Когато няколко физически или юридически лица, под формата на обединение предлагат заедно да изпълняват поръчката, офертата се прилага попълнена от тях "Декларация за съвместна дейност”, в която ясно се записва кое е водещо и носещо отговорност за изпълнението на поръчката юридическо лице и Копие на договора за създаване на обединението.
7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП (обр. № 5);

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (обр.№ 6);

9.Декларация за обстоятелства по Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС  (обр.№9)
10.Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние  на участниците 

10.1. Справка "Финансови данни" по Образец на Възложителя за информация за общия оборот и за оборота на строителен надзор на строителни обекти с естество сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) финансови години /2010, 2011 и 2012/ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, и копия от финансовите отчети за последните 3 /три/ приключени финансови години, ), съдържащи баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал; освен ако не са обявени в Търговския регистър, или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на подписаните от управителя на съответното лице и заверени от счетоводителя, документи, като копието трябва да бъде заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. (обр.№10)
         Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

               В случай, че участникът в процедурата е обединение документите по тази точка се представят от всеки член на обединението поотделно. Минималните изисквания се отнасят към обединението като цяло.

10. 2.  Копия, заверени от участника, на застрахователни полици съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството/02.03.2004г .

10. 3.   Декларация от участника, че ще поднови застраховката, ако валидността на същата изтече по време на валидността на офертата и/или по време на изпълнение на договора;

11.Документи за доказване на изисквания към технически възможности и квалификация
         11.1.  Копие, заверено от участника, на валиден лиценз/удостоверение/ за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ.

      11.2.Списък с основните договори по образец на Възложителя, доказващи опит на участника в сходни с обекта на поръчката  дейности, изпълнени през последните 3 г., считано до датата на подаване на офертата. В списъка с изпълнените договори следва да бъдат включени само най-важните договори,  сходни с предмета на поръчката, които покриват минималните  изисквания за технически възможности, а именно  строителен надзор на изпълнени СМР или СРР – изграждане, реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища и/или улици в населени места с минимална дължина 4 км. (обр.№3).
    11.3.  За всеки, посочен в списъка договор се прилага Препоръка за добро изпълнение, съдържаща следните реквизити: стойност, дата и място на изпълнение, качество на изпълнение на възложените  дейности - дали те са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и да имат всички реквизити на официална кореспонденция – изходящ номер, печат на институцията, подпис на лицето, представляващо Възложителя, телефон и адрес за кореспонденция.
   11.4. Доказателствени документи, удостоверяващи съответствието на участника с квалификационните и професионални изисквания на Възложителя към лицата участващи в изпълнение на поръчката : 

-  Списък на лицата от екип от инженерно – техническия персонал, предложен от участника, които ще бъдат отговорни за изпълнение на поръчката, съгласно Образец на Възложителя (обр.№4).

-  Декларации за ангажираност по изпълнението на поръчката за всеки един от членовете на  екип , съгласно Образец на Възложителя(обр.№4-1). ; 

- Документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит по специалността – Професионални  автобиографии,  копия от дипломи, трудови и/или осигурителни книжки, сертификати, удостоверения, копия от граждански договори и други еквивалентни документи;

          11. 5. Копие, заверено "Вярно с оригинала" на въведена система за за управление на качеството и опазване на околната среда, за дейности, сходни с обекта на поръчката, съгласно съответните системи: 

 -  Система за Управление на Качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна;

 Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

12.Изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако има такова).

13.Декларация за приемане на условията в проекта на договор образец № 11
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл.56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОПсе представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

3. декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

2.13.5.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
2.14. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56 ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОПсе представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

.

Забележка: Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че може да бъде представен в «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника е записал:
- «Вярно с оригинала»; 

- името и фамилията си;

- датата, на която е извършил заверката.

Задължително следва да се постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на участника. 

- ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ

Офертата се запечатват в непрозрачен плик, на който се изписва:

Община Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, гр. Полски Тръмбеш

ул. Черно Море № 4

За участие в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана
«Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
Върху плика в горния ляв ъгьл участникът посочва адрес за кореспонденция и по възможност телефон и факс.
2. Върху плика не се поставят никакви други обозначения.
3. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител лично в сградата на Община Полски Тръмбеш, ул. Черно Море № 4, Деловодство или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до същия адрес.
4. При приемането на офертите върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се вписват във входящия регистър на община Полски Тръмбеш, за което на приносителя се издава документ.
      5. Срокът за подаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.06.2013 г.
6. He ce приемат оферти:
6.1. представени след изтичане на крайния срок за подаването им ;
6.2. представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
7.
Представените в офертите за участие в процедурата документи не подлежат на връщане.

8.
Ако участникът изпраща офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
ІХ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица , определени от Възложителя по реда на чл.101г от ЗОП и Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и по проекти и програми финансирани от ЕС на Община Полски Тръмбеш . 
Х. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА:
Критерият за оценка на офертите е „ Най-ниска цена”

XI. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката.
2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
3. Цената посочена в офертата включва  всички данъци, такси, налози, дължими от участника . Данъците, митата и другите налози се изчисляват по законоустановените тарифи, които са в сила през последните петнадесет календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите.
4. Възложителят сключва договора в съответствие с изискванията на чл.101 е от ЗОП
5. След сключването на договора същия се изпраща   в ДФЗ за извършване на последващ контрол  от Разплащателната агенция  в съответствие с чл.39, ал.6 и 7 от Наредба № 24/29.07.08г. Разплащателната агенция извършва последващ контрол в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител. Срокът за разглеждането спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по чл.39, ал. 5 или 6 от Наредба № 24/29.07.08г.
6. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 ЗОП.
ХII. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕТО В ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
1. Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, включително и при некласиране.
За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП , ППЗОП и  Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и по проекти и програми финансирани от ЕС на Община Полски Тръмбеш . 
Образец № 1
ОФЕРТА
за   участие   в   избора на изпълнител    на  обществена   поръчка   чрез публична покана с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
от……………………………………………………………………………...……………………………………

със седалище и адрес на управление: гр. …………….….…….., ул. …………… 
 …………………
№ ……., тел.: ………………………, факс: ………………….е-mail: ………………………
ЕИК    ……… 
 …..…..……,    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

          С настоящото Ви  представяме нашата Оферта за участие в   избора на изпълнител    на  обществена   поръчка   чрез публична покана с предмет «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 

Заявяваме, че желаем да участваме в  избора на изпълнител на посочената поръчка при условията, обявени в документите за участие и приети от нас.
Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.
Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обектите, условията за финансиране, строителството и въвеждането в експлоатация, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.
Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ………………………/минимум 60/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите 
Съгласни сме срокът на изпълнение на поръчката да обхване цялостното изпълнение на проекта по договор № 04/322/00832 от 14.12.2013 г. между ДФЗ и Община Полски Тръмбеш и въвеждане на обектите в експлоатация, като за дата на започване се счита датата на одобряване на проведената процедурата от ДФЗ-РА, а за дата на завършване на договора за упражняване на строителен надзор се счита датата на издаване Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
         Предлагаме стойност за цялата поръчка…………………….. без ДДС (………………….словом) лева , плюс ДДС 20% ………. лева…………./словом/  и общо с ДДС ………………лева ………/словом /

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни разплащането да се извършва в съответствие с условията на договора, в границите  до  2 % от реално извършените СМР на строежа 
Дата………………2013  г.
                                   Подпис и печат………….




    


(име и фамилия-








длъжност на представляващия участника)
Образец № 2
СПИСЪК
На документи приложени към офертата за: 
«Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
Съдържание и поредност на документите:
дата: ………………………2013г.                                    
    Подпис и печат /………………………./
Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.51, ал. 1, т.1 от ЗОП
Долуподписаният……….………….............................................................................…………., в
качеството си на
....................................................……….
/Управител или друг представител/ на ……………………………………………………………………………………/ наименование на участника /,
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
За последните 3 г., считано до датата на подаване на офертата са  изпълнени следните  договори
	обект
	Договор № , дата 
	Възложител и адрес за контакти, телефон , факс, e-mail
	Период на изпълнение на договора 

от дд/мм/гг

до дд/мм/гг
	Върху какви основни видове СМР  упражняван контрол
	%- но участие на фирмата
	Стойност /х.лв./
С ДДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение: Препоръки за добро изпълнение - ………………….бр.

Дата: ………………… 2013 г.
Подпис и печат: ………………………………
/ …………………………/
Образец № 4
СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВОСПОСОБНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, 
ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТИТЕ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ
Долуподписаният……….……………………………………………………………………………., в
качеството си на ......................................................................................../Управител  или  друг представител/  на ......................................................................................................................./ наименование на участника /,
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
ДЕКЛАРИРАМ:
Че при спечелване на поръчката ще упражнявам строителен надзор по проекта със следния  квалифициран персонал
	Длъжност/Име
	име
	Образование/ диплома
	опит  в област приложима към предмета на поръчката;


	Отговорности

	Ръководител екип

	
	
	
	

	Инженер транспортно/ пътно строителство

	
	
	
	

	Инженер геодезист

	
	
	
	

	Координатор по ЗБУТ

	
	
	
	

	Консултант за контрола на качеството.
	
	
	
	


Дата: ............................

                      Декларатор: ...................................

                                                                                                                                                         /     подпис и печат /

Приложение 4-1
ДЕКЛАРАЦИЯ

за ангажираност на експерт от предложения екип
Долуподписаният /-ната/ ................................................................................................................

с адрес: .............................................................................................................................................

лична карта № ............................., изд. на.........................г. от МВР гр. ......................................,

в качеството си на ........................................................................................................... от екипа

(вид експер/специалист)

на .......................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................,

............................................................................................................................................................

ЕИК № ...............................................

при участие в изпълнение на обществена поръчка с предмет:«Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да участвам в работата по настоящата обществена поръчка за срока на изпълнение, както изискват отговорностите ми. 

2. Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката, като предпочета  приоритетно изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя и да работя, в съответствие с офертата на настоящия участник, за качественото изработване на предмета на поръчката

.................... 2013 г. 





ДЕКЛАРАТОР:

гр. ........................











                   (подпис)
Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

/за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП/
Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………….,
в
качеството си  на  ………………………………… 
  /Управител, съдружник, собственик на капитала, овластено    лице,    член    на    УС,    и    др./    на ………………………………………………
/наименование на участника/,
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс, както и за престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК или престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс, или съм реабилитиран за такива.

2. Представляваното от мен дружество:
- Не е обявено в несъстоятелност.
- Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Член на управителния или контролния орган, както и временно изпълняващият такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник в дружество, което представлявам, не е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Полски Тръмбеш
4. Не съм сключил трудови или други договори с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, работило преди по-малко от една година в Община Полски Тръмбеш.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на откритата процедура писмено да уведомя Възложителя за всички възникнали промени в съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 3 от ЗОП.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………..2013 г.
Декларатор: ……………………
/     подпис и печат /
Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

/за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП/
Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………….,
в
качеството си  на  ………………………………… 
  /Управител, съдружник, собственик на капитала, овластено    лице,    член    на    УС,    и    др./    на ………………………………………………
/наименование на участника/,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.
3. Не съм виновен  за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;
4. Нито аз, нито представляваното от мен дружество имаме парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, нито имаме парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която сме установени.

5. Нямам наложено административнао наказание за наемане на на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на откритата процедура писмено да уведомя Възложителя за всички възникнали промени в съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 3 от ЗОП.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………..2013 г.                                   Декларатор: ………………….
                                                                                                /подпис и печат/

Образец № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният……….……………..………………………………………………………………в
качеството      си      на      ………………………………… 
      /Управител      или      друг      представител/      на ……………………………………………………………………………………/ наименование на участника /,
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка  с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. При изпълнение на поръчката ще ползвам/ няма да ползвам подизпълнители.
2. При изпълнение на поръчката подизпълнителите, които ще участват са:

……………………………………………………………., като същите са запознати с предмета на поръчката и условията на конкурса и са дали съгласия за участие в него.

Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: …………….2013 г.
Декларатор: ……………………
/     подпис и печат /
Образец № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ 

на подизпълнителя
Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………….,
в
качеството      си      на      ………………………………… 
      /Управител      или      друг      представител/      на ……………………………………………………………………………/ наименование на участника /,
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1.        Съм съгласен представляваното  от  мен  дружество  да  участва  като  подизпълнител на ………………………………………………………………………………..……………………. при изпълнение на настоящата малка обществена поръчка. 
2. Представляваното от мен дружество няма да участва в нито една друга оферта в настоящата процедура.
Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: …………….2013 г.
Декларатор: ……………………
/     подпис и печат /
Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ

по отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл.93, 94  и 96 б.”а” от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………….,
в
качеството      си      на      ………………………………… 
      /Управител      или      друг      представител/      на ……………………………………………………………………………/ наименование на участника /,
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1.не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общностиь именно: вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или
отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, Фирмата ни  не е била обявена в тежко нарушение на договора поради неизпълнение на своите
договорни задължения.

2. не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, а именно : при участие в други процедури Фирмата ни  не е представяла  документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, поискана от договарящия орган като условие за участие в процедурата за сключване на договора и не се отказвала да предостави тази информация.
3.на Фирмата ни не е налагано наказание на основание на чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”  от Договарящият орган, а именно : не са налагани административни или финансови санкции в качеството ни  на  кандидати или участници в тръжна процедура, които се намират в едно от положенията за изключване от участие, предвидени в член 93 и 94 от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС.

Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: …………….2013 г.
Декларатор: ……………………
/     подпис и печат /
                                                                                                                            Образец № 10
СПРАВКА „ФИНАНСОВИ ДАННИ”
За оборота на участника от извършване на услуги за упражняване на строителен надзор през последните три приключили финансови години и годишния финансов резултат (2010, 2011 и 2012)
От ………………………………………………………………………………………..

В качеството ми на……………………………………………………………………

   /длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

                     /фирмата на участника/

  Оборот от извършване на услуги за упражняване на строителен надзор за всяка от последните три години:
	Година
	2010
	2011
	2012
	Общо:

	Годишен оборот 

                         /хил. лв/ 
	
	
	
	


2.  оборота на строителен надзор върху строителни обекти с естество сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) финансови години
	                    Година
	2010
	2011
	2012

	Годишен оборот                                        /хил. лв/
	
	
	


Дата:…………………                                                 Подпис:……………………..

Образец № 11 
ДЕКЛАРАЦИЯ

 За приемане условията на договора
От ……………………………………………………………………………………………..………..

В качеството ми на…………………………….………………………………………………………

                      /длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………….…………………………………………………

                                             /фирмата на кандидата/

Седалище……………………………………………..………………………………………………..

Адрес на управление………………………………………………………………………………….

ЕИК:………………………………….…………. 

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка с предмет: «Упражняване на строителен надзор» по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
В случай, че представляваният от мен участник/участника на който съм подизпълнител  бъде избран за изпълнител, от името на последния/ приемам да спазвам условията на поръчката и приемам условията в проекта на договора за обществена поръчка. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... .............г.





ДЕКЛАРАТОР: ................... 

Количествени сметки за изпълнение на СМР за информация

	
	
	
	

	
	          в с.Масларево
	
	

	№ по ред
	Видове СМР
	Ед. мярка
	Кол-во 

	
	
	
	

	 
	Пътни настилки
	 
	 

	1
	Подготовка за асфалтиране - почистване на настилката
	м2
	2148,00

	2
	Механизирано разкъртване асфалтова настилка със средна дебелина  3 см - фрезоване по подр.ведомост
	м2
	2433,00

	3
	Превоз на фрезованата смес на депо на 3 км
	м3
	85,00

	4
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от  трошен камък  15 см
	м3
	258,00

	5
	Натоварване на отпадъци  на камион механизирано
	м3
	336,00

	6
	Превоз на разкъртен материал на депо на 3 км
	м3
	336,00

	7
	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции  
	м3
	258,00

	8
	Доставка и полагане порьозен асфалтобетон
	т
	1222,00

	9
	Доставка и полагане плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А
	т
	701,00

	10
	Направа на първи битумен разлив върху трош.кам.настилка
	м2
	1718,00

	11
	Направа на втори битумен разлив - изравнителен пласт
	м2
	14608,00

	 
	 
	 
	 

	 
	Направа на бордюри и тротоари
	 
	 

	12
	Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им
	м
	6,00

	13
	Натоварване на бордюри 
	м3
	1,00

	14
	Транспортиране на бордюри  на 3 км
	м3
	1,00

	15
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размери 18/35/50
	м
	16,00

	 
	 
	 
	 

	 
	Принадлежност на пътя
	 
	 

	16
	Тесни и широки линии с перли за хоризонтална маркировка
	м2
	166,00

	17
	Доставка и монтаж на рефлектиращи знаци за вертикална маркировка
	м2
	9,50

	18
	Доставка и монтаж на стоманена стойка 3 м за вертикална маркировка
	бр
	22,00

	 
	 
	 
	 

	 
	непредвидени разходи
	 
	 

	 
	общо с непредвидени
	 
	 

	 
	ДДС
	 
	 

	 
	 


	Подобект: Улица в с.Обединение от ОТ35 до ОТ140
	

	№ по ред
	Видове СМР
	Ед. мярка
	Кол-во 

	
	
	
	

	 
	Земни работи
	 
	 

	1
	Машинен изкоп в земни и скални почви при нормални условия на транспорт
	м3
	1294,00

	2
	Дооформяне на изкопи ръчно 
	м3
	323,00

	3
	Изкоп за бордюри ръчно
	м3
	155,00

	4
	Засипване на бордюри с уплътняване на почвата
	м3
	130,00

	5
	Уплътняване на земната основа до 95% от максималната обемна плътност за полагане конструкцията на настилката
	м2
	4043,00

	6
	Натоварване ръчно на камион и разтоварване на депо на земни почви 
	м3
	452,40

	7
	Превоз с камион на 3 км
	м3
	452,40

	8
	Превоз със самосвал на 3 км. 
	м3
	1682,00

	9
	Разриване на почви - за оформяне на депото с булдозер
	мз
	2134,00

	 
	Пътни настилки
	 
	 

	10
	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменна фракция
	м3
	1415,00

	11
	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък
	т
	582,00

	12
	Доставка и полагане порьозен асфалтобетон
	т
	388,00

	13
	Доставка и полагане плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А
	т
	388,00

	14
	Направа на първи битумен разлив - плътна
	м2
	4043,00

	15
	Направа на втори битумен разлив - изравнителен пласт
	м2
	8086,00

	 
	Направа на бордюри 
	 
	 

	16
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размери 18/35/50 вкл.направа на бетонова основа и кофраж за основата, поставяне и нареждане на бордюрите, фугиране с циментов разтвор
	м
	1295,00

	17
	Доставка и полагане на бетон клас В12.5 за основи и фундаменти - ръчно
	м3
	2,00

	 
	Принадлежност на пътя
	 
	 

	18
	Тесни и широки линии с перли на хоризонтална маркировка
	м2
	227,00

	19
	Доставка и монтаж на рефлектиращи знаци за вертикална маркировка
	м2
	7,00

	20
	Доставка и монтаж на стоманена стойка 3м за вертикална маркировка
	бр
	16,00

	 
	непредвидени разходи
	 
	 

	 
	общо с непредвидени
	 
	 

	 
	ДДС
	 
	 

	 
	 


	
	
	
	

	ПОДОБЕКТ: с. Павел от км 0+000 до 1+217,85

	№ по ред
	Видове СМР
	Ед. мярка
	Кол-во 

	
	
	
	

	 
	Земни работи
	 
	 

	1
	Направа изкоп за бордюри ръчно
	м3
	256,00

	2
	Засипване на бордюри с уплътняване на почвата
	м3
	244,00

	3
	Натоварване ръчно на камион  и разтоварване на депо на земни почви 
	м3
	16,00

	4
	Превоз с камион на 3 км. на депо
	м3
	16,00

	5
	Разриване ръчно на земни почви 
	м3
	16,00

	 
	Пътни настилки
	 
	 

	6
	Механизирано разкъртване асфалтова настилка с дебелина до 10 см - фрезованесъгласно подр.ведомост
	м2
	3836,27

	7
	Превоз на фрезованата смес на депо на 3 км
	м3
	230,00

	8
	Доставка и полагане на асфалтобетон  - неплътна смес за долен пласт съгласно подр.ведомост № 1за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина
	т
	272,31

	9
	Доставка и полагане на асфалтобетон  - плътна смес за горен пласт по подр.вед .№1със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см
	т
	1034,75

	10
	Доставка и полагане на асфалтобетон  - плътна смес за горен пласт -зауствания по подр.вед .№1със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см
	т
	216,00

	11
	Доставка и полагане на втори  битумен разлив за връзка с различна ширина, преди изравнителен пласт, съгласно изискванията на ТС по подр.вед. №3
	м2
	8573,95

	12
	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка с различна ширина, върху неплътна смес съгласно изискванията на ТС по пдр.вед.№ 1
	м2
	4894,75

	 
	Направа на бордюри и тротоари
	 
	 

	13
	Изваждане на стари каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им
	м
	2435,70

	14
	Натоварване на бордюри
	м3
	221,65

	15
	Транспортиране на бордюри на 3 км
	м3
	221,65

	16
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размери 18/35/50 вкл.направа на бетонова основа и кофраж за основата, поставяне и нареждане на бордюрите, фугиране с циментов разтвор
	м
	2447,00

	 
	 
	 
	 

	 
	Принадлежност на пътя
	 
	 

	17
	Тесни и широки линии с перли на хоризонтална маркировка
	м2
	40,43

	18
	Рефлектиращи знаци за вертикална маркировка
	м2
	6,63

	19
	Стоманена стойка 3м за вертикална маркировка
	бр
	17,00

	 
	непредвидени разходи
	 
	 

	 
	общо с непредвидени
	 
	 

	 
	ДДС
	 
	 

	 
	 


	
	
	
	

	ПОДОБЕКТ: с. Страхилово от км 0+000 до 1+281,30

	№ по ред
	Видове СМР
	Ед. мярка
	Кол-во 

	
	
	
	

	 
	Земни работи
	 
	 

	1
	Направа изкоп за бордюри
	м3
	135,00

	2
	Засипване на бордюри с уплътняване на почвата
	м3
	128,00

	3
	Натоварване на разкопана земна почва на камион ръчно
	м3
	9,00

	4
	Превоз на земни и скални маси на 3 кмс камион
	м3
	9,00

	5
	Разриване на почви - за оформяне на депото с булдозер
	м3
	9,00

	 
	Пътни настилки
	 
	 

	6
	Механизирано разкъртване асфалтова настилка с дебелина до 10 см - фрезоване по подр.ведомост
	м2
	3510,26

	7
	Превоз фрезован материал на 3 км
	м3
	211,00

	8
	Доставка и полагане на асфалтобетон  - неплътна смес за долен пласт съгласно подр.ведомост № 1за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина
	т
	245,26

	9
	Доставка и полагане на асфалтобетон  - плътна смес за горен пласт по подр.вед .№1със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см вкл.зауствания
	т
	1393,05

	10
	Доставка и полагане на първи битумен разлив за връзка с различна ширина, преди изравнителен пласт, съгласно изискванията на ТС по подр.вед. №3
	м2
	5671,6

	11
	Доставка и полагане на втори битумен разлив за връзка с различна ширина, върху неплътна смес съгласно изискванията на ТС по пдр.вед.№ 1
	м2
	8844,10

	 
	Направа на бордюри и тротоари
	 
	 

	11
	Изваждане на стари каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им
	м
	2562,60

	12
	Натоварване на бордюри 
	м3
	233,20

	13
	Транспортиране на бордюри  на 3 км
	м3
	233,20

	14
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размери 18/35/50
	м
	2570,00

	15
	Доставка и полагане на бетон клас В12.5 за основи и фундаменти - ръчно
	м3
	2,00

	 
	 
	 
	 

	 
	Принадлежност на пътя
	 
	 

	16
	Тесни и широки линии с перли на хоризонтална маркировка
	м2
	152,17

	17
	Рефлектиращи знаци за вертикална маркировка
	м2
	3,47

	18
	Стоманена стойка 3м за вертикална маркировка
	бр
	9,00

	 
	непредвидени разходи
	 
	 

	 
	общо с непредвидени
	 
	 

	 
	ДДС
	 
	 

	 
	 


проект

Д О Г О В О Р № ………..

ЗА  

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

Днес,.......................год., подписаните 

      1. Община Полски Тръмбеш, със седалище и адрес на управление гр.П.Тръмбеш, ул.Черно море № 4 представлявана от г-н Георги Александров Чакъров - кмет и  г-жа Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител,  наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна и
     2………………………………………………………………………, със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………. представляван от ………………………………………………………. длъжност………………… ЕИК………………………….. с лиценз………………………. и наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ или КОНСУЛТАНТ-СН,  от друга страна,
На основание чл. 101е от ЗОП и заповед №...................... на Кмета на община Полски Тръмбеш се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а КОНСУЛТАНТ-СН се задължава да упражни строителен надзор по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш 
 (2). КОНСУЛТАНТ -СН приема да изпълни всички Договорени и/или необходими дейности свързани с упражняването на строителен надзор на обектите, съгласно Приложенията към договора и в съответствие с изискванията на чл.168 от ЗУТ, в сроковете и по начина, уговорени в Договорните Условия, с необходимата и дължима грижа, като гарантира, че има необходимите умения, знания и капацитет.
 (3). Следните документи ще се считат за неразделна част от ДОГОВОРА и следва да бъдат четени и тълкувани като част от настоящия ДОГОВОР, а именно:

a) Договорните Условия 
b) оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Консултанта-СН (Приложение № 1)
c) Техническо задание от конкурсната документация (Приложение № 2)
d) Технически спецификации от конкурсната документация  за избор на Изпълнител за СМР (Приложение № 3)
e) Проектна документация - чертежи и обяснителни записки (Приложение № 4)
f) Количествени сметки за СМР- (Приложение № 5)

g) Договор за изпълнение  на СМР (Приложение № 6)

h) Линеен календарен график  от Изпълнителя на СМР
ІІ. ЦЕНА  и  ПЛАЩАНЕ
Чл.2.(1). Стойността на поръчката съгласно офертата на Изпълнителя възлиза на ………………….. лева без ДДС, …… ………………../словом/  лева , плюс ДДС 20% ………. лева…………./словом/  и общо с ДДС ………………лева ………/словом/, лева ………/словом/

(2) Окончателната  стойност на поръчката не може да бъде по-висока от 2%  от реално извършените СМР на строежа.


(3) В случай, че в хода на изпълнението КОНСУЛТАНТ-СН надхвърли договорената стойност по ал.1, разходите за надвишението са за негова сметка.

(4). Начин на плащане :

1. авансово плащане в размер на 50% от от обща стойност на офертата  ще се плати в рамките на 20 (двадесет) работни дни след изрично писмено уведомление от страна  на ФОНДА, с което се разрешава разходването на полученото по т.2.3 от договор № 04/322/00832 /14.12.12г. авансово плащане. Същото ще бъде възстановено   при окончателното  разплащане.  
2. Окончателно плащане за изпълнена поръчка по всички позиции  ще се извършва  по реда на чл.34, чл.36 и чл.37  от Наредба  № 24/29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,
3.     След получаване на уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие” за одобрение на разходите за окончателно плащане с подадената заявка за  отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет, се представят  фактура оригинал от изпълнител по настоящия договор. Възложителят  инициира бюджетни платежни нареждания за плащания директно към банковата сметка на Изпълнителя чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания  /СЕБРА/. 

 (5).Разплащането на действително изпълнените дейности по договора ще се извършва след съставянето на всички строителни книжа  в съотвествие с ЗУТ, Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003г., и издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно приетата от Възложителя оферта, неразделна част от настоящия договор.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3.(1). Срокът за изпълнение на поръчката обхваща цялостното изпълнение на проекта по договор № 04/322/00832 от 14.12.2012г. между ДФЗ и Община Полски Тръмбеш и въвеждане на обектите в експлоатация, 
(2). Срокът на договора започва да тече от  датата  на получаване от Изпълнителя на изпратеното от Възложителя изрично писмено уведомление на ДФЗ за одобряване на сключения договор с Изпълнителя на СМР по реда на чл.39 т.2 от НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008г.. 
   (3). За дата на завършване на договора за упражняване на строителен надзор се счита датата на издаване на разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
 (4). Сроковете  за изпълнение на отделните дейности по договора ще се изпълняват в съответствие с представения  График за изпълнение от Изпълнителя на СМР, неразделна част от договора
(5). Срока на изготвянето на окончателен доклад не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни, считано от подписването на констативен акт обр.15

ІV.ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.4.(1). Гаранцията за изпълнение в размер на …………. лева, представляваща  2 % от офертната стойност на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без ДДС,  ще се освобождава в 20-дневен срок след изтичане на 6 месеца от издаване на удостоверение за ползване на строежа    
       (2).  Гаранцията за изпълнение се възстановява след подписването на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3). КОНСУЛТАНТ-СН носи солидарна отговорност със СТРОИТЕЛЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА СМР  в рамките на Гаранционните срокове, съобразно действащата Наредба № 2/2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове.
 (4). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено КОНСУЛТАНТА-СН и СТРОИТЕЛЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА СМР и в 3 (три) дневен срок се съставят Протокол за открити дефекти 

(5). КОНСУЛТАНТЪТ -СН се задължава да проконтролира отстраняването от СТРОИТЕЛЯ на появилите се дефекти в гаранционният срок и писменото извести ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за свършената работа.
V.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.5.………………………………………………………………………………………………………., представлявано от … 
 …...……………...,

със седалище и адрес на управление: …………… 
 …………………………, ЕИК 


наричано за краткост ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ,

VІ.ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
Чл.6.(1). КОНСУЛТАНТЪТ- СН упражнява строителен надзор чрез правоспособни квалифицирани лица  в съответствие с изискванията на  чл. 168 от ЗУТ и носи отговорност за:

· законосъобразно започване на строежа;

· пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

· изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

· спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

· оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания

· недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

· годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

· Контрол по Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа 

· Правилно изпълнение на строително монтажните работи, съгласно техническите нормативи и стандарти в строителството, ПИПСМР , Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 6.11.2000 г. и др.

· качество на влаганите материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ-СН  е задължен да: 

· Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност  и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството , обн. ДВ,бр.72 - 2003г.

· След приключване на строително-монтажните работи изготвя окончателен доклад до възложителя в срок не по-дълъг от 30 дни.  Докладът се съставя в съответствие с §3, ал.(1) и (2) от “Допълнителните разпоредби” към “Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

· Изготви технически паспорт в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

(3) Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на СМР

(4) При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми РДНСК в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

(5) КОНСУЛТАНТЪТ- СН носи отговорност за щети, които е нанесло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА СМР за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.
VІІ.ЗАСТРАХОВКИ


Чл.7.(1).Застраховаща страна за всички указани в Договора застраховки е  Изпълнителят


(2). Минимална застрахователна сума за всички видове застраховки съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 24.02.2004г./Държавен вестник, бр.17/02.03.2004г./


(3). Срок на валидност на застраховките задължително да покрива срока за строителство и гаранционния срок по ЗУТ
VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.8.  (1). Където настоящите Договорни Условия предвиждат даването или издаването на одобрения, актове, съгласия, определения, съобщения или искания, тези съобщения се изпращат на посочения в договора адреси и трябва да бъдат:

1.Писмени и доставени на ръка (срещу разписка), или изпратени по пощата и/или по куриер с доставка на обратна разписка;

2.Изпратени по телефакс или електронна поща, но задължително с последващо писмено потвърждение;

3.В случай на промяна на адреса по време на изпълнение на Договора, Страната сменила адреса си е длъжна в рамките на 7 (седем) дни да уведоми другата Страна и Ръководителя на проекта и Изпълнителя на СМР за новия си адрес, на който следва да бъдат доставяни съобщенията;

4.Ако Страната, сменила адреса си, не изпълни задължението си за уведомяване по предишната Клауза, то другата Страна не отговаря за неполучени от първата Страна съобщения, изпратени на предишния адрес.

5.В случай, че получателят не е посочил друго, когато е поискал одобрение или съгласие, съобщението може да бъде изпратено и на адреса, от където е направено искането.

(2). Одобренията, актовете/протоколите, съгласието или определенията не трябва да бъдат забавяни или задържани безпричинно.

(3). Когато на една Страна бъде издаден акт/протокол, Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Изпълнител на СМР заверили този акт (протокол) трябва задължително да изпрати копие до другата Страна.

 (4). Когато една от Страните изпраща съобщение до другата Страна, то копие от това съобщение трябва да бъде изпратено и до Ръководителя на проекта и Изпълнителя на СМР или другата Страна, според случая.

Чл.10. Приоритет на Документите

(1). Документите, формиращи Договора, следва да се разглеждат като взаимно обясняващи се едни други, като за целите на тълкуването приоритетът на документите трябва да бъде в съответствие със следната последователност :

1) Договор за упражняване на строителен надзор;

2) Изискванията на Възложителя;

3) Таблиците; 

4) Предложението на Изпълнителя и всички останали документи, формиращи части от Договора.

(2). Ако в документите бъде установено двусмислие и/или противоречие, валидно е пояснението или инструкцията на Консултант по  управление, изпълнение и отчитане на проекта  

Чл.11. Никоя от Страните няма право да прехвърля изцяло или част от правата и задълженията си по Договора или своя полза или вземане, произтичащо от или по силата на Договора.

Чл.12. Договорът ще се чете и тълкува в съответствие с българското законодателство, в т.ч. за всички неуредени в Договора въпроси ще се прилага действащото българско законодателство.

Чл.13. Представяне на документи
(1). Възложителят се задължава да изготви и предостави по един оригинал на Изпълнителя от Договора с Консултант-СН и копие от Договора за СМР, по едно копие от Разрешение за строеж, Техническите Спецификациите, Чертежите и от всеки последващ Чертеж или документ. Консултант-СН може да изиска и други документи, необходими му за изпълнение на договорените дейности, както и да направи допълнителни копия от всички тях за своя сметка.

(2). Възложителят си запазва авторското право и други права на интелектуалната собственост върху Изискванията на Възложителя и други документи, изработени от (или от името на) Възложителя. Изпълнителят-Консултантът -СН може на свои разноски да копира, ползва и съобщава тези документи, но само за целите на настоящия Договор. Без съгласието на Възложителя те не могат да бъдат копирани, използвани или съобщавани на трета Страна от Изпълнителя по този договор, освен когато това е необходимо за целите на Договора.

(3). Всеки от Документите на Консултанта -СН трябва да бъде задължение и грижа на Консултанта -СН, докато не бъде приет от Възложителя. Изпълнителят трябва да предостави два оригинала от всеки  Документ издаден от Консултанта -СН (по един за Възложителя и Изпълнителя на СМР).

(4). Задълженията на Изпълнителя на СМР по предоставяне и съхраняване на документите подробно описании в Договора за СМР

(5). Ако една от Страните констатира или разбере за грешка или дефект от техническо естество в даден документ, който е бил подготвен за ползване при изпълнението на Обекта, тя трябва незабавно да изпрати съобщение до другата Страна (с копие до консултанта) за такава грешка или такъв дефект.

Чл.14. Достъп до площадката
(1). Площадката се предава с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия по образец, определен в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и подписан от и подписан от Възложителя, Ръководител проект, Изпълнителя и Консултант -СН.

Чл.15. Персонал на Възложителя
(1). Възложителят има право да контролира изпълнението на Работите и Обекта по всяко време лично и/или чрез назначения от него Персонал на Възложителя.

(2). Възложителят определя свой Представител на Възложителя- Консултант по  управление, изпълнение и отчитане на проекта, включващ   Ръководител проекта , инвеститорски контрол, координатор на проекта, технически сътрудник и счетоводител на проекта когото упълномощава:

1. Да действа от негово име за целите на Договори за СМР и упражняване СН;

2. Да отговаря, контролира , приема  и отчита изпълнението на Проекта;

3. Да издава искания, инструкции и заповеди;

4. Да приема и отправя уведомления от името на Възложителя и съгласно условия на настоящия Договор.

5. Освен ако Представителят на Възложителя не е посочен поименно в Договора, Възложителят трябва писмено да уведоми Консултанта -СН за името и данните за контакт с Представителя на Възлoжителя.

6. Персоналът на Възложителя подпомага Възложителя за реализиране на правата и задълженията му по Договор за СМР и включва:

7. Консултанта-СН- упражняващ строителен надзор;

8.Помощниците посочени от него;

      9.Целия екип и други служители на Консултанта по  управление, изпълнение и отчитане на проекта;

10.Целия екип и други служители на Възложителя,

11.Както и всеки друг персонал, посочен на Изпълнителя на СМР от Възложителя като Персонал на Възложителя. 

Чл.16.  Консултант по управление, изпълнение и отчитане на проекта.

(1). Консултантска фирма отговаря за управление  и изпълнение и отчитане на проекта, включваща в състава си правоспособни лица за следните функции: ръководител проект, инвеститорски  контрол на строежа, координатор на проекта, технически сътрудник и счетоводител на проекта. Правомощия на Консултанта по  управление, изпълнение и отчитане на проекта е да организира и осъществява контрол и  документиране и отчитане на техническа и финансова части от проекта, възложени и подробно описани в  Договора за изпълнение на услугата.или по необходимост се подразбират от настоящия Договор, в т.ч.:
(2). Ръководител проект и инвеститорски контрол имат право във всеки момент от изпълнението на Договора да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя;

(3). Ръководител проект и инвеститорски контрол могат да наредят спиране на Работите по Договора и да изискат преработването им при констатиране на качество, неотговарящо на договореното.

   
 (4). Инвеститорски контрол може по всяко време да дава на Изпълнителя указания, които свързани с изпълнението на строително-монтажните работи и може да бъдат необходими за изпълнението на Обекта и за отстраняването на всякакви Дефекти. 

(5). Всяко одобрение, проверка, сертификат, съгласие, преглед, оглед, указание, предложение, искане, проба или друг подобен акт на Ръководителя на проекта или лицето упражняващо Инвеститорски контрол (включително и липсата на неодобрение) няма да освобождават Изпълнителя от каквато и да е отговорност, която той носи по силата на Договора или по силата на закона, включително отговорност за негови грешки, пропуски, противоречия и несъответствия.

(6). Ръководител проект може периодично да прехвърля свои задължения и да делегира свои правомощия по Договора на лицето упражняващо инвеститорски контрол , както и по всяко време до отменя такова прехвърляне или делегиране. 

(7).Прехвърлянето трябва да бъде извършено писмено и то ще се счита валидно направено само след като и двете Страни получат копия от документа за прехвърляне и дадат своето съгласие за извършеното прехвърляне. 

(8). Всеки Помощник, на когото са били прехвърлени задължения или са били делегирани правомощия, ще бъде упълномощен единствено да дава указания до Изпълнителя в рамките на дадените му пълномощия. Всяко одобрение, проверка, сертификат, съгласие, преглед, оглед, указание, предложение, искане, проба или подобен акт даден от Инвеститорски контрол, в съответствие с оправомощаването дадено по реда на точка 1, ще има същия ефект все едно че е дадено от Ръководителя на проекта.

(9). Ръководител проекта може по всяко време да дава на Изпълнителя указания,  които може да бъдат необходими за изпълнението на Обекта и за отстраняването на всякакви Дефекти. Изпълнителят може да приема указания единствено от Ръководителя на проекта, Инвеститорски контрол и Консултанта- СН 

(10). Изпълнителят се задължава да се придържа към указанията, дадени от Ръководителя  или Инвеститорски контрол, по всички въпроси, свързани с Договора. 

Чл.17. Консултант – строителен надзор
(1). Консултант-СН е избран от Възложителя по реда на ЗОП, който е търговец по Търговския закон и изпълнява задълженията и упражнява правомощията, възложени и подробно описани в или по необходимост се подразбират от Договора, по чл.168 от ЗУТ
 (2). Фирма Консултант-СН може да нареди спиране на Работите по Договора и да изиска преработването им при констатиране на качество, неотговарящо на договореното. 

(3). Освен ако не е посочено друго в настоящите Условия:

1. Лицата, изпълняващи Строителен надзор, подписват всички актове и протоколи по време на строителството,необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г /обн.,ДВ, бр.72/15.08.2003г/ и измененията към нея;

2.Всяко одобрение, проверка, сертификат, съгласие, преглед, оглед, указание, предложение, искане, проба или друг подобен акт на консултанта -СН(включително и липсата на неодобрение) няма да освобождават Изпълнителя от каквато и да е отговорност, която той носи по силата на Договора или по силата на закона, включително отговорност за негови грешки, пропуски, противоречия и несъответствия.

 (4). Консултантът-СН, чрез свои правоспособни лица  може по всяко време да дава на Изпълнителя указания, които може да бъдат необходими за изпълнението на Обекта и за отстраняването на всякакви Дефекти. Изпълнителят може да приема указания единствено от представители на Консултанта посочени в Списъка на правоспособни лица отговарящи за обекта ,който е неразделна част на договора за упражняване на строителен надзор;

(5). Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя . Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

Чл.18. Задължения на изпълнителя на СМР
(1).Изпълнителят на СМР се задължава да изпълни и завърши Обекта с необходимия управленски, технически и производствен персонал  и с необходимата грижа, в съответствие с условията на Договора за СМР и указанията на Ръководителя на проекта, Инвеститорски контрол  и Консултанта-СН и да отстранява всякакви Дефекти в Обекта, причинени пряко или косвено от Изпълнителя на СМР.

(2).Конкретните задължения на Изпълнителя на СМР подробно разписани в Договора за СМР, който ще бъде представен на Консултанта-СН съгласно чл.13, ал.1 от Договора
Чл.19. Представител на изпълнителя на СМР
(1). Изпълнителят на СМР трябва да назначи по трудов договор технически правоспособни лица - Представител  на изпълнителя на СМР , които да извършват техническо ръководство на строежите и трябва да му предостави всички необходими пълномощия да действа от името на Изпълнителя на СМР по силата на Договора за СМР.

(2). Конкретните задължения на Изпълнителя на СМР относно представителите му подробно разписани в Договора за СМР, който ще бъде представен на Консултанта-СН съгласно чл.13, ал.1 от Договора 

Чл.20. Подизпълнители
 (1). Изпълнителят Консултант -СН няма право да прехвърля изпълнението на дейностите по настоящия Договор  изцяло на Подизпълнители 

(2). Изпълнителят –Консултант -СН не може да сключва други Договори с Подизпълнители , освен тези посочени в офертата му.

(3). Изпълнителят Консултант -СН отговоря за действията и/или бездействията и/или неизпълнение на нает от него Подизпълнител, на негови представители или служители, все едно че това са били действия и/или бездействия и/или неизпълнение на Консултанта -СН. 

Чл.21.  Осигуряване на здравето и безопасността при изпълнение на обекта.
 (1). Задълженията на Изпълнителя на  СМР относно изпълнение на изискванията на НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи   подробно описании в Договора за СМР
 (2). Изпълнителят на СМР се задължава в 10 (десет) дневен срок от подписване на Договора за СМР да разработи и представи за съгласуване на Координатора по ЗБУТ на Консултаната –СН  План за безопасност и осигуряване на здравето на работещите, който да бъде периодично актуализиран в съответствие с напредъка на Работите.

(3). Изпълнителят на СМР се задължава да уведоми Подизпълнителите и Възложителя  и Консултанта –СН за осигуреното помещение за провеждане на срещите по безопасност и здраве, за назначения от него Координатор по безопасност и здраве при изпълнение на Строежа и начините за контакт с него.

 (4). Изпълнителят на СМР е длъжен да уведоми незабавно Ръководителя на проекта или Консултанта -СН за забелязани и установени нередности на работно оборудване, монтирано от други Подизпълнители и използвано от него.

(5). Ръководител проект, Координатор по ЗБУТ на Консултантът-СН и Координаторът по ЗБУТ на Изпълнителя на СМР имат право да отстраняват от Строежа работници и служители на Изпълнителя и наетите от него Подизпълнители за неспазване на правилата и нормите за безопасност и здраве при работа. Сроковете, цената и останалите клаузи на Договора остават непроменени.

 (6). Изпълнителят на СМР и неговите Подизпълнители се задължават незабавно да уведомят Възложителя, Ръководителя на проекта, Инвеститорски контрол, Консултанта-СН и Координатора по безопасност и здраве в случай на извънредна ситуация или злополука, станали на строителната Площадка и Строежа.

(7)Координатор по ЗБУТ на Консултанта -СН координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

(8)Координатор по ЗБУТ на Консултанта -СН координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 от Наредба № 2 за МИ ЗБУТ и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2 от същата наредба, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

 (9)Координатор по ЗБУТ на Консултанта -СН актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 от Наредба №2 за МИ ЗБУТ при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

(10)Координатор по ЗБУТ на Консултанта -СН организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

(11)Координатор по ЗБУТ на Консултанта -СН координира контрола по правилното извършване на СМР;

(12)Координатор по ЗБУТ на Консултанта -СН предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Чл. 22.  Осигуряване на качество
(1). Изпълнителят на СМР се задължава да спазва Система за осигуряване на качеството, за да докаже съответствие с изискванията на Договора за СМР и действащите нормативни документи в РБългария.

(2). Инвеститорски контрол и Консултантът-СН имат правото по всяко време да проверява всеки аспект на Системата.
(3). Данни за всички процедури и документи за съответствие ще бъдат предоставени от Изпълнител на СМР чрез Консултанта –СН на Ръководител проект чрез Инвеститорски контрол  за информация преди започване на всеки Етап от изпълнението. 

(4). При всички случаи съответствието със системата за осигуряване на качеството няма да освободи Изпълнителя на СМР и Консултанта- СН от които и да е от техните задължения, ангажименти или отговорности по Договори за СМР и упражняване на СН.

Чл.23. Опазване на околната среда  

(1). Изпълнителят на СМР трябва да предприеме всички подходящи мерки за да опази Околната среда (както на, така и извън Площадката) и да ограничи щетите и неудобствата за хора и имущество вследствие на замърсяване, шум и други последици от неговите действия в съответствие с изискванията на Договора за СМР
(2). Консултантът –СН упражнява контрол по Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа 

Чл.24. Технологично оборудване, материали и изработка.
(1). Начин на Изпълнение
1.Изпълнителят на СМР се задължава да осъществи доставката на Технологично Оборудване, изработването на детайли и полуфабрикати, доставката на Материали и цялото останало изпълнение на Обекта по начина, определен в Договора  за СМР и Чертежите, с необходимата грижа, съгласно общоприетата добра практика.

2.Изпълнителят  на СМР трябва да осъществи производството с подходящо оборудвани съоръжения и безвредни Материали с доказано качество.

(2). Мостри

1.Изпълнителят трябва да представи Мостри от Материалите и съответната информация на Инвеститорски контрол и Консултанта-СН за одобрение преди да използва Материалите в или за изпълнението на Строежа.

2.Инвеститорски контрол и Консултантът-СН е длъжни да се произнесат по избора на Мострите в 5 (пет) дневен срок от датата на предоставяне, освен ако не се изискват лабораторни проби.

3.Изпълнителят трябва да представи допълнителни Мостри съгласно указания на Инвеститорски контрол и Консултантът-СН.Всяка Мостра трябва да има обозначение за произход и предназначение за ползване в Строежа.

 (3). Инспекция

1.Персоналът на Възложителя по всяко време има пълен достъп до всички части на Площадката.

2.Персоналът на Възложителя по време на производството, изработването и построяването (на Площадката и на други места) ще има правото да проверява, инспектира, измерва и изпитва Материалите и изработката, и да проверява напредъка на изработката на Технологично Оборудване и изработването и производството на Материали.

3.Изпълнителят трябва да предостави на Персонала на Възложителя пълна възможност да извършва тези действия, включително предоставяйки достъп, удобства, разрешения и средства за безопасност. Никоя такава дейност няма да освобождава Изпълнителя от което и да е негово задължение или отговорност по Договора.

4.Изпълнителят трябва надлежно да съобщи на Консултант-СН веднага, когато някоя Работа е готова и преди да бъде покрита или скрита. 

Консултантът-СН следва в такъв случай или да извърши инспекция, оглед, измерване или изпитване без прекомерно забавяне, или незабавно да съобщи на Изпълнителя, че Консултантът-СН не счита това за необходимо.

Ако Изпълнителят пропусне да информира Консултант-СН, той трябва, когато, и ако бъде поискано от Консултанта-СН, да разкрие Работите и след това да ги възстанови и поправи за сметка на Изпълнителя.

 (4). Проби

1.Изпълнителят трябва да осигури цялата апаратура, помощ, документи и друга информация, електричество, оборудване, гориво, консумативи, инструменти, работна сила, материали и екип с подходяща квалификация и опит, каквито са необходими за ефективно провеждане на точно определените Проби.

2.Изпълнителят трябва да Договори с Консултанта-СН, като му прати най-малко 24 часово предизвестие за времето и мястото за точно определените Проби на които и да са Технологично Оборудване, Материали, инсталации и други части на Обекта.

3.Консултантът-СН може да променя мястото или данните за точно определените Проби или да нарежда на Изпълнителя да провежда допълнителни Проби. 

 1.Ако в резултат от проверка, инспекция, измерване или изпробване на някое Технологично Оборудване, Материали или изработка се окаже, че са дефектни или по друг начин не отговарят на Договора, Ръководител проект, Инвеститорски контрол или Консултантът-СН може да отхвърли Технологичното Оборудване, Материалите или изработката като съобщи за това на Изпълнителя и посочи причини. Изпълнителят трябва незабавно да поправи дефекта и да гарантира, че отхвърленото, но поправено отговаря на Договора.

2.Ако Ръководител проект, Инвеститорски контрол или Консултантът-СН поиска това Технологично Оборудване, Материали или изработка да бъдат изпитани повторно, Пробите трябва да бъдат повторени в същите срокове и при същите условия. Ако отхвърлянето и повторното изпробване станат причина Възложителят  да направи допълнителни Разходи, Изпълнителят трябва, да заплати тези Разходи на Възложителя.

(5). Ремонтни Работи  

1.Независимо от извършената предишна Проба или заверка, Инвеститорски контрол или Консултантът-СН  могат да наредят на Изпълнителя да:

Премахне от Площадката и замени всеки  Материал, за който се установи, че не отговаря на Договора;

Премахне и изпълни повторно всяка друга Работа, която не отговаря на Договора;

Изпълни всяка Работа, която спешно е необходима за сигурността на Обекта, било поради злополука, непредвидимо събитие или поради друга причина;

2.Изпълнителят трябва да изпълни нареждането в рамките на разумен срок, който ще бъде срокът (ако има такъв) точно определен в нареждането, или незабавно, ако случаят е спешен

3.Ако Изпълнителят не съумее да изпълни нареждането по причини, за които отговаря, Възложителят  има право да наеме и заплати на други лица да изпълнят Работата, а Изпълнителят трябва да заплати на Възложителя всички Разходи, произтичащи от този пропуск.

Чл.25. ЗАПОЧВАНЕ, ЗАВЪРШВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕУСТОЙКИ

(1). Подготовка на строителството и Временно Строителство

1.Изпълнителят се задължава да извърши всички необходими подготвителни Работи на строителната Площадка преди започване на Строителството, вкл.: Изграждане на временно Осветление на Площадка, временна сигнализация , Организация на охрана и контрол на достъпа и др. Разходите за тези Работи са подробно описани  в условията на договора.

 (2). Започване на Работа

1.Консултантът-СН трябва да даде на Изпълнителя предизвестие от не по-малко от 7 (седем) дни за Датата на Подписване на Протокола за откриване на Строителна Площадка и даване на строителна линия на Обекта след изпълнение на следните условия:

Подписване на Договора;

Получаване на пълна Проектна документация (Чертежи и Таблици), Договора за СМР и Разрешения за строеж на обектите;

2.Консултантът-СН, упражняващ строителен надзор в тридневен срок от съставянето на Протокол обр.2 , заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол.

(3). Време за Завършване

1.Консултантът –СН трябва да завърши дейностите си във Времето за завършване, посочено в условията на договора, в който срок трябва да бъдат преминати Пробите при Завършване, отстранени Дефектите и завършена цялата Работа, която е посочена в Договора за СМР , представен окончателен доклад и технически паспорт и издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация за всеки етап.

2.За датата  на завършване на Договора се счита датата на   на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация за последен етап

(4). Программа  и График

1. При подписване на договор за изпълнение Изпълнителят трябва да представи календарен линеен график за изпълнение на поръчката съответсващ на срок посочен в офертата му, като този срок обхваща подготовка за изпълнение на СМР, изпълнение на СМР, изготвянето на необходимите документи, в това число и екзекутиви и подписването на акт обр.15.

      2.Изпълнителят на СМР трябва незабавно да съобщава на Инвеститорски контрол и Консултанта-СН за конкретни новонастъпили или възможни бъдещи събития или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху Работата, да увеличат Договорната Цена на СМР или да забавят изпълнението на Обекта. Инвеститорски контрол или Консултант-СН може да поиска от Изпълнителя да представи приблизителна оценка на очакваното въздействие от бъдещото събитие или обстоятелствата.

     3.Ако по време на изпълнение на Обекта Инвеститорски контрол и Консултант-СН констатират, че Изпълнителят на СМР не успява в пълна степен да се придържа към договорената Програма и се констатира забава с повече от 7 (седем) дни, Изпълнителят на СМР трябва незабавно да  представи ревизирана Програма за период от 30 (тридесет) дни, в която Програма да е отразено наваксването на констатираната забава.

     4.За периодично преглеждане и отчитане на извършените Работи на Обекта, планиране на оставащите видови Работи, както и за решаване на въпроси и проблеми, повдигнати съгласно процедурата за ранно известяване, се организират Работни срещи.

   5.Всеки един от : Възложителят, Ръководител проект ,Инвеститорски контрол,  Консултантът-СН или Изпълнителят могат да инициират свикването на такива Работни срещи и да изискват присъствието на упълномощени представители на останалите на тези срещи.

(5). Удължаване на Времето за завършване

1.Изпълнителят ще получи право на удължаване на Времето за завършване, ако и доколкото са налице изключително неблагоприятни и неподходящи за изпълнение на Работите дълготрайни климатични условия или други обстоятелства възникнали в резултат на "Непредвидени обстоятелства" , съгласно дефиниция от ЗОП.
2.Ако Изпълнителят счита себе си за имащ право на удължаване на Времето за завършване, той трябва незабавно да съобщи за това на Ръководителя на проект чрез Инвеститорски контрол и Консултанта-СН, като с Искането си за удължаване на срока да представи  доказателствени документи / например Метеорологична  справка издадена от съответната Метеостанция /. При определянето на всяко удължаване на времето, Консултантът-СН съвместно с Инвеститорски контрол и Ръководител проект и Изпълнителя съставят съответните актове  по Наредба № 3/31.07.2003 г.

3. Краткотрайни спирания  по ал. (5), т.2 не дават право на Изпълнителя за удължаване на общия срок на договора.За краткотрайно спиране се счита всяко спиране  за срок до 5 дни

(6). Прекъсване на Работата
1.Ръководител проект, Инвеститорски контрол  или Консултант-СН може по всяко време да нареди на Изпълнителя да прекъсне изпълнението на част от Строежа или на целия Строеж. По време на такова прекъсване Изпълнителят трябва да предпази, съхрани и обезопаси тази част от Строежа срещу разваляне, загуби или щети.

2.Ръководител проект, Инвеститорски контрол или Консултант-СН е  задължен  да съобщи причината за прекъсването.

3.Ако причината за прекъсване са  дълготрайни неблагоприятни климатични условия или други "Непредвидени обстоятелства" , съгласно дефиниция посочена в ЗОП, Консултантът-СН съвместно с Ръководител проект , Инвеститорски контрол и Изпълнителя въз основа на представеното Искане  от Изпълнителя придружено  от доказателствените документи. се съставят акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Актът трябва да съдържа точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството; 
4.Ако причината е отговорност на Изпълнителя, същия няма право на удължаване на времето или на изплащане на Разходи, направени за отстраняване на последствия от лоши Чертежи на Изпълнителя, лошо извършени Работи или лоши Материали, или поради пропуска на Изпълнителя да предпазва, съхранява или обезопасява Строежа.

5.  Възложителят ,Ръководител проект или Консултантът- СН  имат право да дават мотивирани писмени указания на Изпълнителя да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на СМР.

6.Указанията по предходната точка се отразяват в заповедната книга на обекта  , като периода на краткотрайното спиране влиза в общия срок за изпълнение на договора. При продължително ( над 5 дена) спиране се съставят съответните актове  по Наредба № 3/31.07.2003 г (акт обр.10 и акт обр.11)

 (7). Възобновяване на Работата

1.Преди възобновяване на Работата на строежа е необходимо Изпълнителят на СМР да представи  на Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Консултантът-СН нов линеен график за реализация на проекта, в който е отразен наложилия се период на спирането на строежа. 

2.При продължаване на Работата се съставя акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството. След съставянето на този акт Работата на обекта  може да бъде продължена 

3. Акта заедно с нов линеен график се представя за съгласуване с Възложителя и между  Възложителя и Изпълнителя на СМР се подписва Допълнително споразумение  на основание  чл.43,  ал. 2, т. 1 от ЗОП за промяна на срока на Договора за СМР.
4.След като е дадено разрешение за продължаване, Изпълнителят ,Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Консултантът-СН трябва заедно да извършат оглед на Строежа и на Материалите, засегнати от прекъсването.

5.Изпълнителят ще отстрани всяка повреда, всеки дефект или всяка загуба на Строежа или Материалите, възникнали по време на прекъсването.

Чл. 26. Приемане от Възложителя
(1). Констативен акт обр.15

1.След завършване на строителните работи на обекта, подписване на последен акт за скритите работи и извършване на Проби  при Завършване, Изпълнителят  поканва Възложителя, Инвеститорски контрол, Ръководителя на проекта, проектанта, и лицето, упражняващо строителен надзор да  съставят констативен акт обр.15 за завършване на строежа  представляваща  определена позиция, като определят датата на която ще се събере комисията за съставяне на акта.

2.В определена в поканата дата, се съставя констативен акт обр.15, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат всички протоколите и актове съставени по време на строителството , както и сертификати и декларации за съответствие на вложените материали и подробна екзекутивна документация. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя

3.Ръководител проект, Инвеститорски контрол  или Консултант-СН  могат да отхвърлят поканата на Изпълнителя,  като посочат основанията за това и опишат точно Работата, която трябва да бъде извършена или поправена от Изпълнителя, за да стане възможно съставянето  на констативен акт обр.15 за завършване  на обекта.

 (2). Въвеждане в експлоатация

1.Обектът ще се приеме от Възложителя, когато бъде завършен съгласно Договора и бъде подписан Акт обр. 15 след успешно преминати Проби (единични изпитания) и издаване Становища на заинтересованите контролни органи за въвеждане на Обекта  или етапа в редовна експлоатация.

2.Изпълнението на задълженията на Изпълнителя на СМР няма да се счита за завършило докато Консултантът-СН не изготви Окончателен доклад  за Изпълнение на обекта или етапа, посочващ датата, на която Изпълнителят е изпълнил своите задължения по Договора.

3.Въз основа на Окончателен доклад  за определен етап и Становища на заинтересованите контролни органи за въвеждане на Обекта в редовна експлоатация ще се издаде  Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа или Възложителят отправя искането  пред ДНСК за назначаване на  Държавна приемателна комисия (ДПК)  за приемане на етапа  съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба  № 2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове, за изпълнени строително –монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.Въз основа на Протокол на ДПК ще бъде издадено Разрешение за ползване на строежа за  определен етап  .

5.Единствено  Разрешение за ползване на строежа за определен етап или Удостоверение за въвеждане в експлоатация ще се считат, че представляват окончателно приемане на Обекта, след което е възможно да бъде пуснато искане за междинно  или окончателно плащане от Възложителя към Фонда.

6.След като Разрешение за ползване на строежа  или Удостоверение за въвеждане в експлоатация бъдат издадени, всяка от Страните ще продължи да бъде отговорна за изпълнението на всяко задължение, което по това време е останало неизпълнено.

7.За целите на определянето на естеството и обхвата на неизпълненото задължение, ще се счита че Договорът остава в сила.

Чл. 27. Измерване и оценяване
(1). Работи, подлежащи на измерване

1.Всички извършени Работи ще бъдат измервани и оценявани за плащане в съответствие с условията посочени  в Договоа за СМР.

2.Ако Инвеститорски контрол и Консултантът-СН не са съгласни с Отчетите и/или не ги подпише като съгласувани, то тогава той трябва да съобщи за това на Изпълнителя на СМР, включително за пунктовете, по които Отчетите се считат за неточни.

3.Ако Инвеститорски контрол и Консултантът-СН не съобщи на  Изпълнителя на СМР в рамките на 14 (четиринадесет) дни за това, че Отчетите са непълни и/или неточни, същите ще се счита, че са приети като точни.

4. Страните по Договора за СМР не могат да го променят или допълват. Допълнително възникналите непредвидени СМР, се извършват само в размера на договорената стойност по чл.2, ал.1. За целта се съставя Протокол за корекция на количествено-стойностна сметка (и други необходими доказателствени документи като подробна количествена сметка, фотоматериали, анализи на единични цени, копия от заповеди, екзекутиви и др.), подписана от Ръководителя на проекта, Инвеститорски контрол  и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост от Консултанта –СН и проектанта, и одобрена от ДФЗ.

5. Когато Ръководител проект и Консултант-СН поиска някоя част от Обекта да бъде допълнително измерена и Отчетите за нея проверени, Представителят на Изпълнителя  на СМР трябва, веднага след като му бъде съобщено за това:

-Да присъства лично или да изпрати квалифициран представител в помощ на Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Консултантът-СН при провеждането на тези измервания;

Да представи изискваните от Ръководител проект ,Инвеститорски контрол и Консултантът-СН  подробни данни;

-Ако Изпълнителят на СМР не съумее да присъства или да изпрати представител, измерването, проведено от (или от името на) Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Консултантът-СН  ще се счита за прието и точно.

(2). Метод на измерване

1.Измерването трябва да бъде по нетно действително количество за всяка позиция от Основното Строителство в съответствие с Проектната документация или допълнителни направени предписания.

2.Методът за измерване трябва да съответства на Количествената сметка или на други приложими справки.

  (3). Оценяване на извършените СМР

1.Договорната стойност за СМР се определя въз основа на стойностите, посочени в офертната Количествено-стойностна сметка, където Изпълнителят на СМР, оценявайки всяка позиция от Количествената сметка, изготвена от проектантите на Възложителя е посочил цена за всеки вид СМР, които единични стойности са приети от Инвеститорски контрол и Ръководителя на проекта и в съответствие с изискванията на Договора за СМР
Чл. 28. Договорна цена и плащане 

(1). Достатъчност на Приетата Договорна цена

1.Счита се, че Консултантът-СН се е убедил в правилността и достатъчността на Приетата Договорена Сума, и е базирал Приетата Договорна Цена на данни, тълкувания, необходима информация, огледи, проучвания и убеждаване по отношение на всички съществени въпроси съобразени с одобрените проекти

2.Приетата Договорна Цена  покрива всички задължения на Консултанта-СН по силата на Договора и всички необходими неща за правилното изпълнение и изавършване на всички необходим идейности и за отстраняването на всякакви Дефекти, причинени  пряко или косвено от Консултанта –СН . 

(2). Договорна Цена

1.Договорната Цена е договорена съгласно приетата Офертна стойност, която не може да надвишава 2% от реално изпълнените СМР на строежа.

2.Договорната Цена включва всички необходими Разходи за изпълнение на възложената поръчка, включително за: заплащане на консултантите и помощен персонал;  командировки, транспортни Разходи, канцеларски Разходи, Разходи за необходимото оборудване и Разходи за поддържане на Офиси ,Разходи по контрол на качеството; Разходи за документация  издавана от Консултанта –СН, Разходи за управление; данъци, такси, печалба, мита и застраховки, съгласно действащото в РБългария законодателство и изискванията на Договора, както и риск при изпълнение на договорните задължения;

(3). Заявяване на плащане 

1.За заявяване на междинно плащане за завършен етап на СМР Изпълнителят  на СМР трябва да представя Отчет в 3 (три) екземпляра на Инвеститорски контрол след края на всеки етап , както е посочено в условията на договора, по образец, одобрен от Ръководителя на проекта.

2.Попълнените помощни документи по образци, се представят на Консултанта –СН за одобрение, включващи информация за извършената Работа и напредъка през периода в съответствие с изискванията на Договор за СМР

3. Консултант –СН отправя заявка за плащане за извършени от него дейности към Възложителя за определен завършен етап от обекта за който е  издадено Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежа.
4.Сумите за прихващане на съответната част от Авансовото плащане, (съгласно условията на договора) се приспадат в представената от Консултанта –СН фактура.

Чл.29. Прекратяване от Възложителя

(1) Възложителят има право да прекрати Договора по вина на Изпълнителя-Консултанта -СН, при следните условия:

1. При  неизпълнение на  задълженията от страна на Консултанта –СН заложени в Договора.

2. При предсрочно прекратяване на правомощията на Консултанта –СН по реда на чл.167,ал.4 от ЗУТ

 (2). При всяко от горните обстоятелства Възложителят може, след като даде 10 (десет) дневно предизвестие до Консултанта –СН, да прекрати Договора и да предприеме мерки за недопускане на Консултанта –СН до Площадката. 

(3). В такъв случай Консултантът –СН трябва да предаде на Ръководителя на проекта всички Документи изготвени от него  и цялата останала проектна документация, свързана с Обекта.

(4). Независимо от предизвестието за прекратяване, Консултанта –СН трябва да положи всички усилия, за да изпълни незабавно всички разумни нареждания, съдържащи се в съобщението. 

(5). След прекратяването Възложителят може да възложи упражняването на СН на  други правоспособни лица. Възложителят и тези други лица могат в такъв случай да ползват всички Документи на Изпълнителя-Консултанта-СН и друга проектна документация, изработена от или от името на Изпълнителя-Консултанта -СН по Договора.

(6). Веднага щом бъде възможно, Ръководител проект ще Договори или определи стойността на Документите на Изпълнителя-Консултанта -СН, и всички други суми, дължими на Консултанта -СН за дейностите, изпълнени в съответствие с Договора до датата на прекратяването.

(7). При прекратяване на Договора по настоящият ред Възложителят  има право:

1.Да задържи всички по-нататъшни плащания на Консултанта-СН, докато Разходите за изпълнение, завършване и отстраняване на всякакви щети и забава при завършването, (ако има такива), и всички останали Разходи, понесени от Възложителя, се установят;

2.Да си възстанови всички загуби и щети, понесени от Възложителя, и всякакви допълнителни Разходи за извършване на СН от сумите, дължими за плащане на Изпълнителя;

 (8).Възложителят има право да прекрати Договора по всяко време, като даде на Изпълнителя-Консултанта-СН предизвестие от 20 (двадесет) дни. След такова прекратяване Изпълнителят -Консултанта-СН трябва да процедира в съответствие с посоченото в този член и трябва да му бъде заплатено дължимото към момента на прекратяването.

Чл. 30. Прекъсване и прекратяване от изпълнителя
 (1).Изпълнителят-Консултантът-СН може да прекрати Договора по вина на Възложителя, след като даде 10 (десет) дневно предизвестие до Възложителя, ако Възложителят  фактически не изпълнява своите задължения по Договора;

(2).След като е влязло в сила предизвестие за прекратяване на договора, Консултантът-СН трябва незабавно:

1.Да спре всякаква по-нататъшни дейности по проекта , 

2.Да предаде Документите на Възложителя, за които Изпълнителят е получил плащане, 

(3). При прекратяване  на договора, Възложителят  трябва незабавно:

1.Да върне задържаните гаранционни суми на Изпълнителя ведно с неразплатените, но извършени до момента дейности , след приспадане на дължимите от Консултанта-СН  на Възложителя суми по Договора;

2.Да плати на Изпълнителя-Консултанта-СН реално причинените загуби и/или щети, понесени от Изпълнителя в резултат от това прекратяване.

Чл. 31. Застраховки
 (1).Всяка от Страните се задължава да се придържа към условията, договорени във всяка от застрахователните полици.

 (2). Застраховащата Страна се задължава да застрахова срещу всички загуби и щети, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ. бр. 17/2004г.), но за не по-малко от Разходите за пълно възстановяване.

(3). Валидността на застраховката трябва да бъде направена по такъв начин, че Възложителят и Изпълнителят-Консултантът -СН да бъдат покрити от датата на издаване на застраховката до изтичане на гаранционните срокове съгласно Законa за устройство на територията (ЗУТ) или съгласно изискванията, посочени в условия на този договор.

(4).Застраховащата Страна се задължава да застрахова срещу отговорност на всяка от Страните за загуба, щети, смърт или телесна повреда, които могат да се случат на всяко физическо имущество.

(5).Изпълнителят-Консултантът-СН трябва да сключи и поддържа застраховка срещу отговорност за искове, щети, загуби и Разходи (включително съдебни хонорари и разноски), произтичащи от телесна повреда, болест, заболяване или смърт на което и да е лице, наето от Консултанта-СН  или който и да е друг от Персонала на Изпълнителя. Минималните изисквания са посочени в условия на този договор.

(5). Застраховката трябва да се поддържа в пълна сила и действие за цялото време, за което тези служители участват в изпълнението на Обекта. За служители на Подизпълнители застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят-Консултантът -СН ще бъде отговорен за съответствие с тези условия.

Чл. 32. Искове, Спорове.
(1).Ако Възложителят  счита, че някаква сума му се дължи по силата на която и да е Клауза от настоящия договор или има право на друго плащане във връзка с Договора, той или Ръководител проект трябва да изпрати съобщение за това и подробности до Изпълнителя-Консултанта-СН  веднага след като Възложителят е узнал за събитие или обстоятелства, даващи основание за иск.

(2).Съобщението трябва да съдържа информация относно основанието за иска, и трябва да включват обосновка на сумата и/или удължаването, които Възложителят счита, че има право да иска във връзка с Договора.

(3).След изпращане на съобщението Ръководител проект следва да договори или определи сумата, (ако има такава), която се дължи на Възложителя, и която да бъде заплатена от Изпълнителя-Консултанта-СН, 

(4).Сумата по предходната Клауза може да бъде удържана от Договорната Цена и включена като удръжка в документа  за Плащане.

 (5). Разрешаване на Спорове: 

1.Споровете между Страните ще бъдат разрешавани,  като се положат всички усилия от Страните за доброволно намиране на решение и постигане на споразумение по пътя на преговорите.

2.За целта Страните могат да определят комисия от представители на двете Страни и Ръководител проект, която съвместно да анализира спорния въпрос и да предложи разумно разрешение.

3.За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор, или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат   отношенията   си   чрез   споразумение.   При   непостигане   на   съгласие   спорът   се   отнася   за решаване пред компетентния съд.

4. Ако не бъде разрешен по реда на предходната точка, всеки спор между Страните ще се решава по реда на Гражданско – процесуалния кодекс 

Чл.33 Неустойки и санкции
(1). При прекратяване на договора по реда на чл. 29 ал.2. на договора  Изпълнителя дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на договорената цена

(2). Всички щети понесени от Възложителя по вина на Изпълнителя и/или като резултат от нискокачествено изпълнение на поръчката и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат за сметка на Изпълнителя.
(4). В случай на забавяне с повече от 7 /седем/ дни спрямо графика за изпълнение на поръчката представен от Консултанта-СН, без основателна причина, Възложителят може да наложи неустойка на Консултанта-СН в размер на 0,1% от общата договорена цена , за всеки ден забавяне.

(5). В случай на забавяне с повече от 7 /седем/ дни  изпълнението на задълженията си по този договор от Възложителя  без основателна причина, същия дължи неустойка на Консултанта-СН в размер на 0,1% от общата договорена цена , за всеки ден забавяне, но не повече от 5% от общата стойност на поръчката.

(6). При прекратяване на договора при условия  на чл.31, ал.10 от настоящия договор Възложителят не дължи неустойки на Изпълнителя

Чл. 34. Заключителни разпоредби
 (1). В случай, че определени клаузи на настоящия Договор или приложенията към него са невалидни или неизпълними, това не нарушава валидността на Договора в останалата му част.

(2). Промени или изменения, и/или допълнения към настоящият Договор и всички негови неразделни части се правят само  в съответствие с изискванията на ЗОП в писмена форма, подписана от Страните.

(3).Всички двустранно подписани Документи в процеса на изпълнение на поръчката са неразделна част от настоящия Договор.

Договорът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните и влиза в сила след одобряването му от ДФЗ-РА 
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