Образец № 3


ДО 
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ПЛ. ЧЕРНО МОРЕ № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от  ................................................................................................................................................., 
в  качеството ми на .....................................................................................................................
(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява)на..................................................................................................................................................,  (наименование на участника)
с ЕИК...............................,  със седалище  и адрес на управление.........................................- участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул."Търговска", гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП II

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашето Предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул."Търговска", гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП II 
1. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, инвестиционните проекти, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас предложение, като ще спазваме следните срокове за изпълнение на поръчката: 
2. Предлагаме срок за изпълнение на СМР - …...…… (словом:……………………………) календарни дни.
(Срокът за изпълнение се посочва в цяло число) 
Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
	3. С настоящото предложение представяме Линеен график и График/диаграма на работната ръка на договора, в който са посочени срокове за изпълнение за всяка от дейности по КСС на изпълнение, предлагани от нас.
4. Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.
5. Декларираме, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъде съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г./ изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 ноември 2019г./ на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
	6.Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.
	7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.
	8. В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.
9. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:
-  Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени  в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.
	10. Предлагаме  следните  технически лица, които ще участват при изпълнение на обществената поръчка 


	Позиция, имена
	Диплома/ удостоверение  №, дата  специалност
	 Професио нален опит  /място на работа, период на работа/

	
 брой  и наименование на обекти/строежи в които е участвало посоченото лице

	Технически ръководител на обекта
	
	
	

	Експерт по част Геодезия

	
	
	

	Експерт по част ВиК

	
	
	

	Експерт по част Пътна
	
	
	

	Координатор по безопасност и здраве  в строителството
	
	
	

	Отговорник по контрола на качеството 

	
	
	



ВАЖНО! Освен информация за доказване на изискванията към експертите, подлежащи на оценка, следва да се представят и документи към настоящото предложение за изпълнение на поръчката, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, специфичен професионален опит и участието в договори/услуги/проекти/дейности за определен брой строителни обекти/строежи на всеки един от посочените експерти!!!

	Линеен график и График/диаграма на работната ръка (График на работната ръка – отразява разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на работите от обхвата на поръчката)
	Забележки: При изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия:
	Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и съответства на техническите спецификации. 
	Графикът следва да бъде изготвен по дейности   на строителство и в него следва да  са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за участие в процедурата. 
	Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която следва да се изготви графика. 
	От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от работите. 
	Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците
	Крайната  дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.
	Обяснителната записка към графика трябва да съдържа обосновка на сроковете и други пояснения на графичната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника.
	Графикът да включва следните графи: № по ред за всяка позиция от КС, наименование на позиция, ед.м., обем на работа, норма време за ед.СМР, брой работници, човекочасове, човеко дни, брой  календарни дни, разпределение по календарни дни.

	ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и показателите за оценка (указания за разработване) на офертите според посоченото в методиката за оценка/.

ВАЖНО! Представя се и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).  
		
Наименование на участника 

	Име и фамилия на представителя на участника       

	Длъжност
	

	Подпис
	__________________________


Дата: _________________ 2020 г.	
