



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00352 Поделение: _____ Изходящ номер: СА-03-04-7488/54/ от дата 09/12/2020 Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: град Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. Черно море 4		Национален регистрационен номер: 000133933	
Пощенски адрес: град Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. Черно море 4			
Град: Полски Тръмбеш	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5180	Държава: BG
Лице за контакт: Стефка Буюклиева		Телефон: 06141-4133	
Електронна поща: obshtina_pt@abv.bg		Факс: 06141-6954	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.trambesh.eu/ Адрес на профила на купувача (URL): http://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/obsht_por_proceduri_ZOP_2018.php			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдих, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	

☐ Електрическа енергия	☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: СА-03-04-7488/2/ от 26/10/2018 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00352-2018-0004(nnnnn-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Реконструкция на част от водопроводната мрежа в Община Полски Тръмбеш. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“). Основните дейности предмет на поръчката са свързани с изграждане на тръбопроводи (вкл. доставка на всички материали, изкопни работи, инсталационни работи, строителни работи и възстановяване на пътната настилка) с всички необходими връзки за къщите и сервизно обслужване. • Крайната цел при изпълнението на проекта е: - намаляване на големите течове от водоснабдителната мрежа; - изваждане от употреба на азбестови тръби за водоснабдяване с питейна вода.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: ЗС-9 от 29/08/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ЕЕ-НОВ СТАНДАРТ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: 177087442	
Пощенски адрес: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Костур № 18			
Град: гр. София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1618	Държава: BG
Електронна поща: office@nstandard.bg		Телефон: 089333-9393	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 089333-9393	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Официално наименование: НОВ СТАНДАРТ 2012 ЕООД		Национален регистрационен номер: 201859077	
Пощенски адрес: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Костур № 18			
Град: гр. София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1618	Държава: BG
Електронна поща: office@nstandard.bg		Телефон: 089333-9393	

		089333-9393	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: РУЕН ХОЛДИНГ АД		Национален регистрационен номер: 109050379	
Пощенски адрес: гр.Кюстендил, ул. Оборище № 5			
Град: гр. Кюстендил	код NUTS: BG415	Пощенски код: 2500	Държава: BG
Електронна поща: ruenholding@dir.bg		Телефон: 007855-0440	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 007855-0440	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☒ Не ☐	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. о.т.23-10м до о.т.29 с. Павел, община Полски Тръмбеш			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 2 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 148421.98 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да ☐ Не ☒	
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен
☒ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

01/12/2020 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

Община Полски Тръмбеш прекратява договора, считано от 01.12.2020 г., тъй като не е осигурено финансиране, предвид разпоредбите на чл.114 от ЗОП, който гласи: "Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или покана за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договора клауза за отложено изпълнение и в чл.1, ал.4 от договора е записано: „Изпълнението на настоящия договор ще започне само след осигуряване на финансирането и след изрично уведомление за стартиране на дейностите по проекта, като Възложителят си запазва правото при узнаване на факта, че финансирането на проекта няма да бъде осигурено или ще бъде осигурено частично финансиране на проекта, да прекрати договора без да дължи неустойки и/или обезщетения за пропуснати ползи, като на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се възстановява внесената гаранция за изпълнение в пълен размер". В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му".

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян				Да ☒ Не ☐
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	чл. 4, ал.1 от Договора	Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на строителството е За Обособена позиция № 5 – „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. О.Т.23-10м до О.Т.29 с. Павел, Община Полски Тръмбеш“, 2 /два/ месеца, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него график, като част от предложението му за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор, но не по-късно от 31.10.2019 г. Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.	Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на строителството е За Обособена позиция № 5 – „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. О.Т.23-10м до О.Т.29 с. Павел, Община Полски Тръмбеш“, 2 /два/ месеца, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него график, като част от предложението му за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор. Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.	чл.116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____				Да ☐ Не ☐

(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Изпълнението е 0% от предмета на договора (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	Да ☐ Не ☒
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 0 Валута: BGN Разменен курс към BGN:	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки ☐ от изпълнителя Размер: Валута: ☐ от възложителя Размер: Валута: Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): (Кратко описание на причините за неустойките)	Да ☐ Не ☒
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация Дата: 09/12/2020 дд/мм/гггг	
VII: Възложител: VII.1) Трите имена (подпис): Георги Чакъров	
VII.2) Должност: Кмет на Община Полски Тръмбеш	

